

磋商项目技术、服务、商务及其他要求

(注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

3.1、采购项目概况

旌阳区 2024 年“民生微实事”项目管理运营

3.2、服务内容及服务要求

3.2.1 服务内容

采购包 1:

采购包预算金额(元): 450,000.00

采购包最高限价(元): 450,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是 否 涉 及 核 心 产 品	是 否 涉 及 采 购 进 口 产 品	是 否 涉 及 采 购 节 能 产 品	是 否 涉 及 采 购 环 境 标 志 产 品
1	旌阳区 2024 年“民生微实事”项目管理运营	1.00	450,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

3.2.2 服务要求

采购包 1:

标的名称: 旌阳区 2024 年“民生微实事”项目管理运营

参数性质	序号	技术参数与性能指标
	1	(一) 服务社区 1. 指导社区做好项目前期居民需求调研工作; 2. 指导社区做好项目包装、策划、预算等工作; 3. 指导社区做好公示公告、项

		<p>目发包、居民满意度调查、绩效自评报告等工作；</p> <ol style="list-style-type: none">4. 指导社区做好档案资料归档等工作；5. 为社区提供咨询服务，帮助社区提炼经验总结材料。 <p>（二）项目的督导与管理</p> <ol style="list-style-type: none">1. 开展“民生微实事”项目前期收集、优化调整等工作，为旌阳区委社治办决策提供支撑；2. 实地督导“民生微实事”项目不低于4次，对推进滞后的项目予以专业支持，对不具备实施的项目提出优化调整方案，供旌阳区委社治办决策；3. 开展全覆盖中期评估工作并形成中期评估报告，在中期评估中存在问题的项目提出整改意见，并指导社区整改；4. 开展全覆盖验收工作，对全区百件“民生微实事”项目采用评分制验收，形成全覆盖验收评分报告，为旌阳区委社治办实施财政补助提供支撑；5. 开展优秀项目评比，评比不少于20个优秀“民生微实事”项目，为旌阳区委社治办实施激励资金补助提供支撑；6. 指导社区做好激励补助资金使用，收集汇总社区使用激励资金方案。 <p>（三）扩大项目成效</p> <ol style="list-style-type: none">1. 提炼总结“民生微实事”项目经验材料，形成案例集一册；2. 推动“民生微实事”项目成果展示，制作优秀项目小微宣传视频并宣传，利用新媒体展示示范点位宣传。 <p>（四）其他要求</p> <p>供应商提供评审条款的相关资料。</p>
--	--	--

**德阳市旌阳区 2024 年
“民生微实事”项目管理
运营服务
验收评分表**

类别	评分内容	分值	评分标准	评分依据	得分	备注
服务社区 30分	居民需求调研指导服务	6	为社区提供居民需求调研指导服务。社区满意度在90%以上的得6分，满意度在80%-90%的得3分，满意度在80%以下的不得分。	满意度调查		
	项目研发服务	6	为社区提供项目研发服务。社区满意度在90%以上的得6分，满意度在80%-90%的得3分，满意度在	满意度调查		

					80%以下的不得分。		
		项目实施过程服务	6	为社区提供项目实施过程服务。社区满意度在90%以上的得6分，满意度在80%-90%的得3分，满意度在80%以下的不得分。	满意度调查		
		资料归档服务	6	为社区提供资料归档服务。社区满意度在90%以上的得6分，满意度在80%-90%的得3分，满意度在80%以下的不得分。	满意度调查		
		咨询服务	6	为社区提供咨询服务。社区满意度在90%以上	满意度调查		

			的得6分,满意度在80%-90%的得3分,满意度在80%以下的不得分。			
督导管理 50分	人员配置	8	有不得低于2名专业人员负责运营项目,有2名专业的得6分,每增加1名专业人员得2分,最多不超过8分。	社治办评定		
	走访督导	10	开展项目走访督导,完成4次全覆盖项目走访督导,形成走访督导资料和报告,得10分,未完成不得分。	提供资料		
	中期评估	10	开展全覆盖中期评估,项目正	提供资料		

					常推进率在80%以上的得10分,正常推进率在70%-80%的得5分,正常推进率在60%-70%的得2分,正常推进率在60%以下的不得分。			
		末期验收	10	开展全覆盖末期验收,项目合格率在80%以上的得10分,合格率在70%-80%的得5分,合格率在60%-70%的得3分,合格率在60%以下的不得分。	提供资料			
		优秀评比	6	开展优秀项目评比,项目实施质	提供资料			

							量高、项目有研发潜力、能输出品牌化等条件的,每评比1个得1分,最高不超过6分。			
		激励资金	6	指导社区做好激励资金使用方案,备案方案收集齐全且科学的得6分,备案方案收集不足50%的得3分,未收集或不科学的不得分。	提供资料					
	类别	评分内容	分值	评分标准	评分依据	得分	备注			
	项目成效	经验提炼	20分	5	挖掘“民生微实事”项目中的优秀思路、方法等并加以总结提炼,形成经验品	社治办评定				

				牌, 总结 经验 材 料 20 篇 以上得 5 分, 总结 12-19 篇 得 3 分, 总结 11 篇 及 以 下 不 得 分。			
	点 位 展 示	10	利 用 新 媒 体 展 示“民生 微 实 事” 项 目 成 果, 展 示 10 个 以 上 的 得 10 分, 展 示 5-9 个 的 得 3 分, 展 示 4 个 及 以 下 的 不 得 分。	社 治 办 评 定			
	创 新 工 作	5	在“民生 微 实 事” 项 目 的 运 营 服 务 中 创 新 工 作 方 式 方 法, 提 升 挖 掘 居 民 骨 干 效 率、居 民 自 治 能 力、群 众 自 治 水 平 的, 得 5 分。	社 治 办 评 定			
	总 分	—	100	—			

		评分组签字： 评分时间：
--	--	---------------------

3.2.3 人员配置要求

采购包 1：
根据项目需求配置相关人员。

3.2.4 设施设备要求

采购包 1：
根据项目需求提供设施设备。

3.2.5 其他要求

采购包 1：
供应商提供评审条款的相关资料。

3.3、商务要求

3.3.1 服务期限

采购包 1：
自合同签订之日起 365 日

3.3.2 服务地点

采购包 1：
采购人指定地点

3.3.3 考核（验收）标准和方法

采购包 1：
严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《德阳市旌阳区 2023 年“民生微实事”项目运营管理服务验收评分表》、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求进行验收。

3.3.4 支付方式

采购包 1:

分期付款

3.3.5 支付约定

采购包 1: 付款条件说明: 与成交供应商签订服务合同后,在协议生效之日起,由成交供应商提供相应发票申请拨付总服务经费,达到付款条件起 30 日内,支付合同总金额的 40.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 成交供应商完成全区“民生微实事”项目的全覆盖中期评估后,由成交供应商申请拨付总服务经费,达到付款条件起 15 日内,支付合同总金额的 40.00%。

采购包 1: 付款条件说明: 成交供应商完成全区“民生微实事的全覆盖验收后”,经区委社治办验收合格后,由成交供应商申请拨付剩余服务经费,达到付款条件起 15 日内,支付合同总金额的 20.00%。

3.3.6 违约责任及解决争议的方法

采购包 1:

合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由有关部门调解解决,协商或调解不成的,由采购人所在地人民法院诉讼解决。

3.4 其他要求

供应商提供评审条款的相关资料。