
磋商项目技术、服务、商务及其他要求
（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、

采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离

的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

本项目为壤塘县茸木达乡人工饲草基地建设，拟成交一名供应商完成以下内容：种植燕麦 710

亩，采购燕麦种子 10650 公斤，采购肥料 32.66 吨，采购钢制围栏 4221 米（套）。通过项目的

实施，改善项目区牧业生产条件，提高牧草生产能力，提高牲畜存活率，保障畜牧业高质量健康

发展，促进当地牧民增收。

3.2采购内容

3.2.1标的清单

采购包 1：
采购包预算金额（元）: 450,000.00

采购包最高限价（元）: 450,000.00

序号 标的名称 数量 标的金额

（元）

计量

单位

所属

行业

是

否

涉

及

核

心

产

品

是否

涉及

采购

进口

产品

是否

涉及

采购

节能

产品

是否涉

及采购

环境标

志产品

1 草种 1.00 106,500.00 批 农、

林、

牧、

渔业

否 否 否 否

2 复合肥、尿

素

1.00 174,660.00 批 农、

林、

牧、

渔业

是 否 否 否

3 围栏建设 1.00 168,840.00 批 农、

林、

牧、

渔业

否 否 否 否

3.3技术要求



采购包 1：

标的名称：草种

参数性质 序号 技术参数与性能指标

★ 1 1.种植面积：种植一年生

燕麦割草地 710 亩，在牧

草抽穗期刈割，采用自然

晾干法制作成青干草捆。

2.草种：购燕麦种子按

15 公斤/亩播种量，710

亩共计采购燕麦种子

10650 公斤。

（1）根据项目地区自然

地理条件，结合历年牧草

筛选，选择适应当地环境

条件的燕麦（一年生燕麦

草种）。

（2）种子须经清选处理，

无杂质、无破碎附属物。

（3）牧草种子质量经省

级及以上主管部门考核

合格的牧草种子检验单

位检验合格，种子质量达

到国家二级或二级以上

标准（提供证明材料）。

（4）符合 GB 6142-2008

执行标准。

（4）草种供货时须提交

《植物检疫证书》。（注：

若国家发布有最新技术

规范或标准的，按最新的

技术规范或标准执行。）

标的名称：复合肥、尿素

参数性质 序号 技术参数与性能指标

★ 1 1.按复合肥（底肥）40

公斤/亩+尿素（追肥）6

公斤/亩用量，710 亩共

计采购复合肥（底肥）

28.4 吨、尿素（追肥）

4.26 吨。

2.满足《复合肥料》（GB/T



15063-2020）及《尿素》

（GB/T 2440-2017）的要

求。（注：若国家发布有

最新技术规范或标准的，

按最新的技术规范或标

准执行。）

标的名称：围栏建设

参数性质 序号 技术参数与性能指标

★ 1 1.购钢制围栏 4221 米

（套），用于建设地块围

栏。

2.围栏材质符合《编结网

围 栏 》 （ JB/T

7138-2010），围栏安装

符合《草原围栏建设技术

规程》（NY/T1237-2006）。

（注：若国家发布有最新

技术规范或标准的，按最

新的技术规范或标准执

行。）

★ 2

（一）总体要求

茸木达乡建人工饲草基

地 710 亩(其中茸木达乡

啄昆村建植人工饲草基

地 500 亩、茸木达乡茸木

达村建植人工饲草基地

210 亩）。

（二）建设进度安排

1.2024 年 4 月~5 月完成

采购草种、肥料、围栏等

物资的发放、安装及土地

翻耕，播种。

2.2024 年 6 月~7 月完成

项目报账工作。

3.2024 年 7~8 月督促种

草田间管理等工作。

4.2024年 9~12月完成牧

草刈割、测产、草产品制

作、草产品储藏项目内业

汇总、项目总结、绩效考

评、整理项目档案资料等



工作。

（三）建设要求

1.人工饲草基地建设技

术方案

（1）地表处理

①耕作在冻土解冻后即

刻进行翻耕，翻耕深度不

得低于 20 厘米；翻耕后

进行捡石、除杂、碎土等

地表处理，直到达到播种

条件；秋季牧草刈割后，

视情况根据需要决定是

否进行秋翻，秋翻可增加

土壤透气性和肥力、为下

一年播种做准备。

②灌溉与排涝。提前规划

灌溉用的水源地及引水

设施、引水通道等；根据

地形设计相关排涝沟渠

等。

（2）播种

①草种选择：选择一年生

燕麦草种，草种要适宜高

海拔地区气候；要具有分

蘖力强、生长周期短、抗

倒伏等性状；草种质量达

到《禾本种子质量分级》

符合国家 2 级及以上标

准。

②播种时间在开春后 4

月底 5月初完成，既要保

证燕麦种子低温处理后

的分蘖力，又要确保种子

出苗率。

③播种量及播种方法平

均每亩播燕麦种子 15 公

斤，人工撒播方式进行，

播后利用重耙进行覆土

掩盖，覆土深度不超过 9

厘米。

（3）施肥

底肥在耕地完成后，亩施

复合肥（总养分不低于

45%），要求施肥均匀，



也可根据土壤自身肥力

有选择性的施肥。

（4）刈（收）割、储藏

①刈割在考虑牧草产量

及营养含量的同时，选择

燕麦抽穗期进行刈割，刈

割后充分利用日照就地

进行翻晒，当青干草水分

含量低于 15%时进行打

捆、收贮。

②储藏青干草的储藏要

选择空气流通、防潮、防

湿等条件较好的库房内

进行保存。

2.围栏安装技术方案

（1）围栏定线

①平地定线。在欲建围栏

地块线路的两端各设一

标桩，从起始标桩起，每

隔 30m 设一标桩，直至全

线完成，使各标桩成直

线。

②起伏地段定线。在欲建

围栏地块线路的两端各

设一标桩，定准方位；中

间遇小丘或凹地，要在小

丘或凹地依据地形的复

杂程度增设标桩，要求观

察者能同时看到三个标

桩，使各标桩成直线。

（2）线路清理

对欲建围栏的作业线路

要清除土丘、石块等，平

整地面。

（3）围栏中间柱的设置

为使围栏有足够的张紧

力，每隔一定距离需设置

中间柱。

平坦地区的直线围栏：围

栏长度应在 30m-40m 之

间，设置 1个中间柱；2)

起伏地形的直线围栏：要

将中间柱设置在凸起地

形的顶部和低凹地形的



底部，将围栏分隔成数段

直线。

（4）小立柱间距及埋深

的设置

地势平坦土质疏松的地

段，间距 4m-6m，小立柱

埋深 0.3m-0.4m；土壤紧

实的地段，间距 4m-6m，

小立柱埋深 0.3m-0.4m；

地形起伏的地段，间距

3m-5m，埋深 0.3m-0.4m。

（5）中间柱的埋设

中间柱(角钢中间柱)埋

深 0.8m-0.9m，地上部分

与小立柱取齐。

（6）角钢小立柱的埋设

先在角钢小立柱底端

0.4m 处作好埋深标记，

按规定间距将小立柱垂

直砸入地下，至标记为

止。

（7）角柱、地锚埋设和

支撑架设：角柱埋深

0.8m-0.9m，在角柱受力

的反向埋设地锚或在角

柱内侧加支撑杆。

（8）特殊地段围栏立柱

的埋设

①若围栏通过低凹地，凹

地两边为缓坡，相邻小立

柱之间的坡度变化≥1:8

时，应在凹地最低处增设

加长立柱，并将桩坑扩

大。若雨季有水从围栏下

流过，则应在溪流的两边

埋设两根如上所述的加

长立柱。

②若围栏穿过低湿地，可

使用悬吊式加重小立柱，

用混凝土块加重，亦可用

钢筋作栏桩，以石块加

重。

③围栏跨越河流、小溪，

若河流宽度不超过 5m，



可在河流两岸埋设中立

柱，为了防止水流冲毁围

栏，不宜在河流中间埋设

立柱，应用木杆或竹吊在

沟槽处作拦挡作用。

（9）围栏的架设

①围栏架设要以两个中

间柱之间的跨度为作业

单元，围栏线端应各自固

定在中间柱上。

②网围栏的架设

1）施工程序：固定门柱、

拐角柱和受力中立柱，展

开网片→固定起始端→

专用张紧器固定→夹紧

纬线→实施张紧→绑扎

固定网片→移至下一个

网片段施工。架设编结网

时，下边纬线离地面5cm，

上边纬线离小立柱上端

5cm 左右。

2）从中间柱的一端开始，

沿网格较紧密的一端朝

向 立 柱 ， 起 始 端 留

5cm-8cm 网围栏。

3）网围栏的一端剪去一

根经线，将网围栏竖起，

把每一根纬线线端在起

始中间柱上绑扎牢固。

4）继续铺放围栏网，直

到下一个中间柱，将网围

栏竖起并初步固定。若需

将两部分网围栏连接在

一起；可使用围栏线绞结

器接头。

5）埋设临时作业立柱，

安装张紧器张紧围栏，各

纬线张紧力为 700N—

900N，整片围栏受力要均

匀。

6）将围栏另一端相对中

间柱的位置除去一根经

线，自中纬线分别向上向

下将每根纬线分别绕中



间柱绞紧。

7）将网围栏自边纬线向

中间逐一绑扎在线桩上。

③门的安装

预先将围栏门留好，门柱

用支撑杆予以加固，用门

柱埋入环与门连接，装门

前将门柱及受力柱固定

好。

（四）本项目合同期限：

自合同签订之日起至

2024 年 12 月 31 日。

★ 3
序

号

标的

名称

所属

行业

本

项

目

标

的

所

属

行

业

划

分

以

此

表

为

准

1 草种 农、

林、

牧、

渔业

2 复合

肥、

尿素

（核

心产

品）

工业

5 围栏

建设

工业

注：（1）供应商按上表采购

标的及所属行业提供《中小

企业声明函》，供应商《中

小企业声明函》中未列出的

采购标的均视为由大型企业

提供。（2）因系统固化原因，

本项目标的名称、所属行业、

核心产品以本表为准。

4 其他要求

1.供应商针对项目实际情况

提供项目实施方案，包含：

①工期与供货总体进度安

排，②货源组织及产品供货

质量保障措施，③配送服务



管理制度及方案，④项目人

员配置及分工，⑤翻耕播种

方案，⑥草田间管理方案，

⑦围栏安装方案，⑧草原防

火及其他应急预案等。

2.供应商针对项目实际情况

提供售后服务方案，包含：

①完整的售后服务体系，②

售后服务保障措施，③售后

服务人员及响应等。

3.供应商针对本项目实际情

况提供相应的人员及设备。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包 1：
自合同签订之日起 270 日

3.4.2交货地点和方式

采购包 1：
壤塘县茸木达乡人民政府

3.4.3支付方式

采购包 1：
分期付款

3.4.4支付约定

采购包 1： 付款条件说明： 政府采购合同签订后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金

额的 40.00%。
采购包 1： 付款条件说明： 货物全部进场，围栏安装完成且全部验收合格后 ，达到付款条件

起 30 日内，支付合同总金额的 60.00%。

3.4.5验收标准和方法



采购包 1：
严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕
205 号）的要求以及招标文件要求、中标单位的投标文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关

规范标准进行验收。

3.4.6包装方式及运输

采购包 1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府

采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，

以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包 1：
无

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包 1：
（1）违约责任：1. 供应商和采购人必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正

常履行。2. 如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因

给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第

三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 （2）解决争议的方法：1. 在执行

本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 30 天内不能达成

协议时，应提交当地仲裁委员会仲裁。2. 在仲裁期间，乙方不得停止服务，并应保证政府采购

合同的继续履行执行。

3.5其他要求

1.磋商文件中“3.4 商务要求”为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。 2.针对磋

商文件第二章 2.4.9 中“供应商应按照客户端操作要求，对磋商文件的每项实质性要求，逐一

如 实响应”，除磋商文件中的明确要求进行单独响应或供应商在《投标(响应) 函》中以“我
单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”进行承诺即视为响应。
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