一、项目概况
大竹县2021年农村饮水安全改造升级服务项目，主要规划安全饮水工程8处（观音镇贾角村、四合镇白鹤林村、月华镇玉皇村、永胜镇人民村、庙坝镇楼房村、柏林镇洪河村、柏林镇观音村、八渡乡华兴村）。

本项目主要就大竹县2021年农村饮水安全改造升级服务项目，通过实地勘察，调研分析，针对工程建设特点，对该项目的人力资源安排、工作进度计划、项目建设必要性、场址选择及建设条件、建设规模、工程建设方案、环境影响评价、消防、劳动安全与卫生、投资概算等内容进行研究。

二、服务内容及技术要求

1、项目设计方案

（1）设计依据

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

《生活饮用水水质规范》（国家卫生部，2001年）；

《生活饮用水卫生标准》（国标GB5749-2006）；

《村镇供水工程技术规范》（SL310—2017）；

《农村饮水安全工程实施方案编制规程》（SL559—2011）；

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2018）；

《给水排水设计手册》；

《中国农村给水工程规划设计手册》；

《村镇供水站定岗标准》；

《水利经济计算规程》。

（2）设计标准
根据《村镇供水工程设计规范》（SL687—2014）之规定，结合大竹县实际情况，确定小型农村集中供水工程及分散供水工程综合用水定额50-80L/人·d；规模较大农村集中供水工程综合用水定额为80-110L/人·d；供水工程设计保证率不低于95%。供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的要求。

2、各镇具体设计要求

（1）观音镇贾角村农村集中供水
概述
观音镇贾角村位于观音镇北侧，距观音镇大约7公路。该村集中供水工程。规划新建潜水泵提水，提水设施、输电线路，普通快滤池1口、蓄水池及消毒房房1处、安装输供水管道1180米。工程建好后解决贾角村1组村民饮水安全，方便村民生产生活，同时加快观音镇贾角村乡村振兴发展的步伐。
地形地貌：该集中供水工程所在地为铜锣山脉翼部，地形为浅丘，出露岩层为砂岩和页岩为主，地质稳定，植被覆盖率高。
水文气象：该工程所在地地处亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，年平均降雨量1180mm，冬春多风，四季分明。
水资源及水质：水库水源。

本村镇所需投入服务内容：对拟确定的取水点提供水质安全检测服务并提交检测结果，提供饮用水安全解决方案，取水点的确定。
升级改造服务内容：新建普通快滤池1口、蓄水池及消毒房1处、安装输供水管道1180米、安装低压输电电缆线250米、潜水泵1台。
（2）四合镇白鹤林村蓄水池及消毒房
概述
现状：白鹤林村位于四合镇场镇西南侧，村内村民原已解决饮水问题，但由于地质变化，原蓄水池渗漏严重，在枯水期造成经常停水，为满足村民正常生活用水，计划在原蓄水池旁重新新建蓄水池及消毒房1口。通过本项目实施后能够解决白鹤林村村民在枯水期饮水困难，也方便了村民的生产生活，同时加快该村整体乡村振兴的步伐。

地形地貌：该集中供水工程所在地为铜锣山脉翼部，地形为浅丘，出露岩层为砂岩和页岩为主，地质稳定，植被覆盖率高。
水文气象：该工程所在地地处亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，年平均降雨量1180mm，冬春多风，四季分明。

本村镇所需投入服务内容：对拟确定的取水点提供水质安全检测服务并提交检测结果，提供饮用水安全解决方案，取水点的确定。
升级改造服务内容：新建蓄水池1口。
（3）月华镇玉皇村输水管道改造

概述
工程现状：月华镇玉皇村位于月华镇场镇北侧，水源采用溪沟水，通过本项目对玉皇村原输水管道改造，有效解决原光荣村部分村民及月华老街居民饮水困难问题，方便村民生产生活，同时加快该村整体乡村振兴的步伐。
地形地貌：该集中供水工程所在地为铜锣山脉翼部，地形为浅丘，出露岩层为砂岩和页岩为主，地质稳定，植被覆盖率高。
水文气象：该工程所在地地处亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，年平均降雨量1180mm，冬春多风，四季分明。
水资源及水质：月华镇玉皇村水源采用溪沟水，水质达标，水量充足。

本村镇所需投入服务内容：对拟确定的取水点提供水质安全检测服务并提交检测结果，提供饮用水安全解决方案，取水点的确定。
升级改造服务内容：月华镇玉皇村及老街境内进行输水管道改造。
（4）永胜镇人民村集中供水
概述
工程现状：人民村位于永胜镇，村区内其余区域已解决饮水问题，现新建枫木槽、原永胜镇煤厂煤井取水饮水工程两处，解决750人饮水安全问题。

地形地貌：该集中供水工程所在地为铜锣山脉翼部，地形为浅丘，出露岩层为砂岩和页岩为主，地质稳定，植被覆盖率高。
水文气象：该工程所在地地处亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，年平均降雨量1180mm，冬春多风，四季分明。
水资源及水质：选用枫木槽水源1处，水源为地表溪流水，水质情况较好；选用原永胜镇废弃煤矿煤井水水源，水质情况较好。
本村镇所需投入服务内容：对拟确定的取水点提供水质安全检测服务并提交检测结果，提供饮用水安全解决方案，取水点的确定。
升级改造服务内容：枫木槽至集水井采用1.6MpaPE100级DN40给水管50米，集水井至新建蓄水池采用1.6MpaPE100级DN40给水管1700米，新建蓄水池至供区用户采用1.6MpaPE100级DN50给水管200米、1.6MpaPE100级DN32给水管380米、1.6MpaPE100级DN25给水管830米、1.6MpaPE100级DN20给水管510米，煤井取水至肖家银屋后新建蓄水池采用1.6MpaPE100级DN32给水管1100米，肖家银屋后蓄水池至各村民院落采用1.6MpaPE100级DN40给水管50米、1.6MpaPE100级DN32给水管1000米、1.6MpaPE100级DN25给水管1650米、，1.6MpaPE100级DN20给水管750米。

（5）庙坝镇楼房村集中供水
概述
现状：楼房村位于庙坝镇场镇北侧，村内人饮工程已全覆盖，由于现状取水设施较为简易，输水管道修建时间久远，存在年久失修，用水常年得不到保证，且配套设施缺乏，管理不便，本次设计对楼房村原有供水管道3300米进行改造，并配套闸阀等设施。
通过本项目对楼房村饮水工程进行供水管道改造完成后可解决楼房村1560人饮水困难，方便村民生产生活，同时加快该村整体乡村振兴的步伐。
地形地貌：该集中供水工程所在地为铜锣山脉翼部，地形为浅丘，出露岩层为砂岩和页岩为主，地质稳定，植被覆盖率高。
水文气象：该工程所在地地处亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，年平均降雨量1180mm，冬春多风，四季分明。
水资源及水质：楼房村集中供水工程，水源为地表溪流水，水质达标，水量充足。

本村镇所需投入服务内容：对拟确定的取水点提供水质安全检测服务并提交检测结果，提供饮用水安全解决方案，取水点的确定。
升级改造服务内容：供水主管道进行改造。
（6）柏林镇观音村集中供水
概述
工程现状：观音村位于柏林镇场镇西侧，村内村民已解决饮水问题，由于水源地势原因，为了解决剩余65户390人村民饮水，只能从观音村7组叶家湾溪沟处取水，并于6组段家湾屋后处新建蓄水池及消毒房，需配套建设水源至蓄水池输水管道。
通过本项目对观音村饮水工程进行完善可解决该村65户390人饮水困难，方便村民生产生活，同时加快该村整体乡村振兴的步伐。

地形地貌：该集中供水工程所在地为华蓥山脉翼部，地形为浅丘，出露岩层为砂岩和页岩为主，地质稳定，植被覆盖率高。
水文气象：该工程所在地地处亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，年平均降雨量1180mm，冬春多风，四季分明。
水资源及水质：饮水工程水源选用溪沟水为水源，该水源水质较好，能满足饮水水源要求。
本村镇所需投入服务内容：对拟确定的取水点提供水质安全检测服务并提交检测结果，提供饮用水安全解决方案，取水点的确定。
升级改造服务内容：：观音村叶家湾溪沟水至6组段家湾蓄水池采用1.6MpaPE100级DN50给水管1300米，配水管网采用1.6MpaPE100级DN50给水管300米。
（7）柏林镇洪河村集中供水
概述
现状：洪河村位于柏林镇场镇南侧，村内人饮工程已全覆盖，水源为地表溪流水，水质达标，水量充沛。由于现状输水管道修建管径偏小，容易堵塞，用水量常年得不到保证，管理不便，本次设计对白马村万家岩水源取水设施进行改造、新建拦河坝1处，更换水源至蓄水池输水管，沿用原有供水管网，并配套闸阀等设施。
通过本项目对洪河村饮水工程进行改造完善可解决洪河村1590人饮水困难，方便村民生产生活，同时加快该村整体乡村振兴的步伐。
地形地貌：该集中供水工程所在地为华蓥山脉翼部，地形为浅丘，出露岩层为砂岩和页岩为主，地质稳定，植被覆盖率高。
水文气象：该工程所在地地处亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，年平均降雨量1180mm，冬春多风，四季分明。
水资源及水质：洪河村饮水工程水源选用原有白马村万家岩溪沟水作为水源，该水源上游住户少，农耕田地少，周围植被较好，水质较好。
本村镇所需投入服务内容：对拟确定的取水点提供水质安全检测服务并提交检测结果，提供饮用水安全解决方案，取水点的确定。
升级改造服务内容：：规划白马村万家岩溪沟水为水源地、新建拦河坝，改造水源地至水池（现状蓄水池）1.6MpaPE100级DN90给水管1890米，1.0MpaPE100级DN90给水管1910米
（8）八渡乡华兴村集中供水
概述
工程现状：华兴村位于八渡乡场镇北侧，村内饮水管网工程已全部覆盖，由于管网修建年代久远，漏失严重，水量得不到保障，需对4500米饮水主管进行改造。
通过本项目对华兴村饮水工程输水主管道进行改造后可解决该村2370人饮水困难，方便村民生产生活，同时加快该村整体乡村振兴的步伐。

地形地貌：该集中供水工程所在地为铜锣山脉翼部，地形为浅丘，出露岩层为砂岩和页岩为主，地质稳定，植被覆盖率高。
水文气象：该工程所在地地处亚热带季风湿润气候区，气候温和，雨量充沛，年平均降雨量1180mm，冬春多风，四季分明。
水资源及水质：饮水工程水源选用该村境内蒙子坪溪沟水作为水源，该水源水质较好，能满足饮水水源要求。
本村镇所需投入服务内容：对拟确定的取水点提供水质安全检测服务并提交检测结果，提供饮用水安全解决方案，取水点的确定。
升级改造服务内容：华兴村蒙子坪溪沟引水至原集水井处新建蓄水池，再从蓄水池安装1.0MpaPE100级DN75给水管2500米引水到学校背后已建蓄水池；从学校背后蓄水池安装1.0MpaPE100级DN63给水管2500米输水至何耀坪已建蓄水池。
3、应急要求：（1）成交供应商需对可能出现的突发情况做好预判，并做好应急准备方案。包括可能出现的管道走线不通，输水管与蓄水池距离太远等问题。
4、后续服务要求：（1）投标供应商需对本项目提供详细的后续服务方案，包括后续服务人员及后备力量充足、后续服务体系、后续服务人员响应时间。后续维护期间所发生的一切费用由成交供应商承担。
5、本项目服务内容及要求：

（1）观音镇-贾角村10社：新建快滤池1口，新建蓄水池及消毒房1处，购安低压电杆5根，购安两相电缆线250米，单相潜水泵1台，1.6MpaPE100级DN50给水管910米，1.6MpaPE100级DN32给水管50米,1..6MpaPE100级DN25给水管150米，1.6MpaPE100级DN20给水管70米。

（2）四合镇-白鹤林村：新建内空直径6米蓄水池及消毒房1处。

（3）月华镇-玉皇村：输水管道总长1850米采用为1.6MpaPE100级DN90。
（4）永胜镇-人民村：新建枫木槽取水工程1处（龙洞、溪沟），蓄水池及消毒房2处，1.60MpaPE100级DN50给水管200米，1.60MpaPE100级DN40给水管2340米，1.60MpaPE100级DN32给水管2480米，1.60MpaPE100级DN,25给水管2480米，1.60MpaPE100级DN20给水管1260米。

（5）庙坝镇镇-楼房村：供水管道整治总长3000米，采用1.25MpaPE100级DN75给水管。

（6）柏林镇-洪河村：新建白马村万家岩取水工程（拦河坝），输水管道整治总长3200米，其中1.0MpaPE100级DN90给水管1610米，1.6MpaPE100级DN90给水管1590米。
（7）柏林镇-观音村：新建内空直径3米蓄水池及消毒房1处，安装1.60MpaPE100级DN50给水管1600米。

（8）八渡乡-华兴村：新建内空直径2米蓄水池1口，新建输水管1.0MpaPE100级DN75给水管 2300米，1.0MpaPE100级DN63给水管 2200米。
三、投标供应商针对本项目提供整体服务方案和后续服务方案，以下内容仅用于评审，不作为实质性要求。

1、供应商针对本项目提供总体规划实施方案应包含以下内容：①项目要求；②工作目标及内容；③重难点应对措施等。

2、供应商针对本项目提供的工作组织方案应包含以下内容:①现场调查；②资料收集；③制定走线走管计划；④设计方案编制等。

3、供应商针对本项目提供的质量保证措施方案和安全管理方案应包含以下内容：①有确保项目质量的技术组织措施；②质量目标及质量控制；③安全生产管理目标；④安全保证体系内容及安全工作预警体系等。

4、供应商针对项目提供的安装制定措施方案包含以下内容：①项目进度计划；②安装安排及安装准备工作；③对现场安装时用电、交通的部署；④对安装现场周围建筑物、设备管线及保卫措施等。

5、供应商针对本项目提供的应急措施方案包含以下内容：①应急组织架构；②应急事件预判和处置措施；③管道走线问题。

6、供应商针对本项目提供后续服务方案应包含以下内容：①后续服务内容；②后续服务人员安排；③后续响应时间；④后续跟踪服务承诺等。

四、项目相关商务、合同实质性条款

1、服务期限：签订合同后6个月完成本服务项目。
2、服务地点：采购人指定地点。
3、安全要求：供应商将负责服务实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全；因项目实施过程中造成的直接或间接损失，均由供应商自行承担。（提供承诺函原件）
    4、项目质量要求：后续服务期限为项目安装配置完成后一年；确保项目服务质量，有完善的质量保证体系。
5、违约责任：因本项目时间要求紧迫，供应商需投入更多人力物力紧急实施，因此需要供应商充分考虑本项目的成本，在要求的服务期限内完成本项目工作量，每超过一天，扣减成交金额的1%，提供法定代表人和授权代表签字的说明。（提供承诺函原件）
6、付款方式：上级专款支付部分，按项目进度拨付，即按完成实物工程量的80%支付，待审计或财政结算评审后，按审定金额扣除3%支付，质保期满后支付余款。县级资金按4:3:3比例实行分期支付。
7、履约验收：采购人组织验收，严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、磋商文件、响应文件的要求以及国家行业主管部门规定的标准进行验收。

 8、售后服务期限：项目安装和配置后一年内。
9、其他未尽事宜由供需双方在签订采购合同时详细约定。
