

采购项目评审报告（磋商）

一、项目信息

采购项目名称：外国语学校排危项目
采购项目编号：N5109082023000015
采购包号：1

二、公告刊登

本项目采用供应商库随机抽取方式邀请供应商，无对外刊登公告。

三、磋商日期及地点

磋商日期：2023年08月07日-2023年08月07日

磋商地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标

四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2023年08月07日10时10分

开启地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标

五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以供应商库随机抽取的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有10家供应商递交响应文件。

六、获取磋商文件的供应商名单

四川德越星建筑工程有限公司等10家供应商（见《获取文件记录表》）

七、参加磋商的供应商名单

四川德越星建筑工程有限公司等10家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

八、磋商文件内容是否修改：否

九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

十、供应商响应文件变更情况

十一、磋商轮次：1

十二、报价轮次：2

十三、磋商小组成员名单：

专家：王飞雁 杜兴春

采购人代表：李波

十四、响应文件评审情况

通过资格检查10家，未通过资格检查0家（详见《资格审查报告》）

通过符合性检查10家，未通过符合性检查0家（详见《符合性审查报告》）

十五、参加最后报价的供应商名单

供应商名称	最后报价(元)
四川仁奇建设工程有限公司	1,996,065.83
四川民坤建筑工程有限责任公司	1,996,065.83
四川成西建设工程有限公司	1,996,065.83
广安市郎佳市政园林有限公司	1,996,065.83
四川德越星建筑工程有限公司	1,996,065.83
成都东升兴旺建设有限公司	1,996,065.83
四川锦信建筑工程有限公司	1,996,065.83
四川久兴永泰建设工程有限公司	1,996,065.83

十六、未允许最后报价的供应商名单

供应商名称	原因
广西振衡建设工程有限公司	磋商超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商
四川翔阳建设工程有限公司	报价超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商

十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查8家，未通过最后报价审查1家（详见《采购项目最后报价审查表》）

十八、本次政府采购活动是否需要终止

否

十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的磋商小组推选王飞雁同志为组长，主要负责协调磋商小组成员之间的事物性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

磋商小组成员阅读领会了竞争性磋商文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分（见附表）从高到低的顺序，被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后得分(平均分)	最后报价(元)
1	四川成西建设工程有限公司	94.50分	1996065.83
2	四川德越星建筑工程有限公司	93.50分	1996065.83
3	四川仁奇建设工程有限公司	93.50分	1996065.83

二十、最后报价是否修正

否




二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

二十二、其他需说明的情况

无

磋商小组：

 王飞雁
 王飞雁
 王飞雁

制表时间：2023-08-07 18:45:12

采购项目资格审查报告

一、项目信息

采购项目名称：外国语学校排危项目

采购项目编号：N5109082023000015

采购包号：1

二、资格审查依据

详见采购(或招标)文件

三、递交响应(或投标)文件的供应商情况

递交响应(或投标)文件的供应商共10家供应商

四、通过资格审查的供应商名单

四川德越星建筑工程有限公司, 广西振衡建设工程有限公司, 四川锦信建筑工程有限公司, 广安市郎佳市政园林有限公司, 四川久兴永泰建设工程有限公司, 四川成西建设工程有限公司, 四川民坤建筑工程有限责任公司, 四川仁奇建设工程有限公司, 四川翔阳建设工程有限公司, 成都东升兴旺建设有限公司

五、未通过资格审查的供应商名单

无


六、通过资格审查的供应商数量是否达到要求:

是

七、本次采购活动是否终止:

否

资格审查小组或评审小组签字:



生成日期: 2023年08月07日

采购项目名称：外国语学校排危项目
 采购项目编号：N5109082023000015

采购项目详细评分表（小组）

采购包号：1

评审日期：2023-08-07

序号	供应商名称	得分及结论	施工方案 (15.00分)	质量保证措施 (12.00分)	安全保证措施 (12.00分)	进度计划 (9.00分)	环保文明措施 (12.00分)	应急预案 (9.00分)	后续服务 (12.00分)	业绩 {客} (15.00分)	优先采购节能、环境标志、无线局域网产品 {客} (4.00分)	总得分
1	四川德越星建筑工程有限公司	得分	14.00	11.00	11.00	8.00	11.50	8.00	11.00	15.00	4.00	93.50
2	四川锦信建筑工程有限公司	得分	9.50	11.00	10.50	8.00	10.00	7.50	8.50	0.00	4.00	69.00
3	广安市郎佳市政园林有限公司	得分	9.50	11.50	12.00	7.50	8.50	7.00	11.50	0.00	4.00	71.50
4	四川久兴永泰建设工程有限公司	得分	7.00	9.00	8.50	9.00	8.50	7.50	0.00	0.00	2.00	51.50
5	四川成西建设工程有限公司	得分	13.50	11.00	11.00	9.00	11.00	9.00	11.00	15.00	4.00	94.50
6	四川民坤建筑工程有限公司	得分	13.50	10.50	10.50	9.00	10.50	8.50	11.50	15.00	4.00	93.00
7	四川仁奇建设工程有限公司	得分	13.50	10.50	11.00	9.00	11.00	8.50	11.00	15.00	4.00	93.50
8	成都东升兴旺建设有限公司	得分	13.50	10.50	10.50	9.00	10.50	7.50	11.00	0.00	4.00	76.50

评审意见：无
 评委签章：

张雁 杜兴春 李健

制表时间：2023年08月07日18时21分

采购项目名称：外国语学校排危项目
采购项目编号：N5109082023000015

供应商无效投标（响应）名单及原因表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2023年08月07日

序号	无效响应供应商名称	无效响应处理环节	无效响应处理引用条款	无效响应处理小组意见
1	广西振衡建设工程有限公司	磋商	磋商超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商	磋商超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商
2	四川翔阳建设工程有限公司	报价	报价超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商	报价超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商

评委签章：

张雁 李兴春 王波

制表时间：2023-08-07 18:21:09