采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商要求

一、项目概况

1、本项目为：凉山州草原保护修复利用规划编制费。

2、本项目为：服务采购项目。

3、本项目采购标的对应所属行业为：其他未列明行业。

二、服务内容及要求
（1）项目背景：

本项目为凉山州草原保护修复利用规划编制工作,按照省政府办公厅《关于加强草原保护修复和草原发展的实施意见》（川办发〔2022〕60号）精神，拟针对凉山州草原资源和生态系统状况，确定凉山州草原保护修复利用保护范围、目标任务和政策举措，编制《凉山州草原保护修复利用规划》。

（2）项目目标：

以第三次全国国土调查草地数据成果为基础，充分利用已有草原资源调查成果，查清和掌握凉山州17县草原分布及生态资源现状，分析17个县草原在管理、发展等面临的问题，总结提炼凉山州草原的优势、特色，研究草原保护修复和草业发展总体思路和实践路径，明确全州草原功能分区，提出各县重点发展方向和内容，确定草原保护制度、生态修复、发展生态产业、强化灾害防治等亟待开展的主要任务和重点工程，编写印制《凉山州草原保护修复利用规划》，绘制现状分析图、总体布局图、重点修复项目布局示意图、基础设施布局示意图、产业布局示意图等。

（3）工作内容：

1、开展现状调查与评价。查清和掌握凉山州17县79.6万公顷草原分布及生态资源现状，分析17个县草原在管理、发展等面临的问题，总结提炼凉山州草原的优势、特色，近年来草原保护修复建设成效以及草业发展面临的机遇与挑战。

2、研究总体思路、明确功能分区。开展草原保护修复和草业发展总体思路和实践路径研究，明确全州草原功能分区。

3、规划布局，确定主要任务和重点工程。对17县进行规划布局，提出各县重点发展方向和内容，确定草原保护制度、生态修复、发展生态产业、强化灾害防治等亟待开展的主要任务和重点工程。

4、开展政策法规研究。包括国家和省州有关草原保护修复和草业发展等相关政策、法律法规等分析研究，对逐步完善地方性法规体系和管理体制给与指引。

5、规划成果编写。编写印制《凉山州草原保护修复利用规划》，绘制现状分析图、总体布局图、重点修复项目布局示意图、基础设施布局示意图、产业布局示意图等。

（4）技术服务要求：

针对凉山州草原资源和生态系统状况，确定凉山州草原保护修复利用保护范围、目标任务和政策举措，编制《凉山州草原保护修复利用规划》，形成完整的报告成果及图件成果资料。

（5）成果要求：

1、文字成果

《凉山州草原保护修复利用规划》。

2、图件成果

主要包括现状分析图、总体布局图、重点修复项目布局示意图、基础设施布局示意图、产业布局示意图。

3、数据库成果

主要包括：现状分析图、总体布局图、重点修复项目布局示意图、基础设施布局示意图、产业布局示意图等。
三、商务要求

1、项目完成时间：合同签订后10日内进场开展工作；须在2023年7月20日前提供阶段性成果，在2023年11月20日前全面完成规划工作，形成《凉山州草原保护修复利用规划》，绘制现状分析图、总体布局图、重点修复项目布局示意图、基础设施布局示意图、产业布局示意图。（服务期限如遇实际情况需要变动，成交供应商与采购人另行约定）。

2、服务地点：凉山州行政县域内（采购人指定地点）。

3、付款方式：合同签订完成，调查人员进场工作后，采购人在14日内支付合同金额的35%，完成编制及专家组技术评审并通过省级核定后，采购人在14日内支付合同总金额的65%。（付款方式因实际工作情况如需变更的，成交供应商与采购人另行约定）

4、验收标准及方法：

1）履约验收主体：采购人。

2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起7个工作日内进行验收。

3）履约验收方式： 凉山彝族自治州林业和草原局组织相关专家，通过采取专家评审的方式进行项目验收。

4）履约验收内容：本项目验收由采购人组织有关专业人员按采购文件所列的各项要求、竞标人响应文件内容及承诺，签订的合同及验收所必须具备的其他材料进行验收。
履约验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、采购文件要求、中标（成交）人的响应文件及承诺、签订的合同以及验收所必须具备的其他材料进行验收。

5、违约责任

5.1采购人与供应商双方必须遵守并执行本项目中约定的各项规定，保证本项目的正常实施；

5.2如因成交供应商的工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或过失给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，成交供应商对此均应承担相应的赔偿责任；

5.3如未经采购人同意，成交供应商不得将本项目成果移作他用，不得向第三方泄露本项目成果，违反本条规定，给采购人造成损失的，成交供应商应承担相关的法律责任；

5.4成交供应商未在合同规定日期内提交全部符合项目合同要求的项目成果，每延迟一天，则采购人有权要求成交供应商支付合同总金额1%的违约金，延迟累计超过15个日历日，采购人有权解除本合同并不向成交供应商支付任何费用，并要求成交供应商承担因合同解除而造成的相关损失。若因甲方或者客观因素造成无法在规定工期内完成任务的，双方应协商解决。成交供应商应提出由监理审核的延期申请，发包人应根据具体情况合理延长工期并书面回复。

6.争议解决

当出现争议时，甲乙双方应进行友好协商解决，协商不成的应将矛盾提交项目所在地法院诉讼解决。

7.其他相关事宜

7.1本项目涉及现场核查，请供应商应根据工作实际，综合考虑后进行设计和实施的报价；

7.2在本磋商文件中没有提及的与本项目履约切实相关的事宜，在采购人与成交供应商订立合同时按明细约定或后续补充约定（约定的内容须符合国家相关法律法规的规定）；

7.3本项目自成交供应商签订合同之日起至提交全部成果验收合格之日止，成交供应商将负责该项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全，因本项目实施过程中造成相应的直接或间接损失，均由成交供应商自行承担。

7.4保密要求（实质性要求）：供应商须承诺不将本项目所有数据、图件等信息外泄，不用于除本项目以外的所有事项。（供应商提供承诺函）

