

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 芦山县人民医院 的 综合能力提升项目全过程造价控制服务采购项目 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 芦山县人民医院综合能力提升项目全过程造价控制服务采购项目，属于 其他未列明行业；承接企业为 成都市蜀鑫建设工程咨询有限责任公司，从业人员 94 人，营业收入为 3,271.81 万元（大写：叁仟贰佰柒拾壹万捌仟壹佰元），资产总额为 2,059.32 万元（大写：贰仟零伍拾玖万叁仟贰佰元），属于 小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)： 成都市蜀鑫建设工程咨询有限责任公司

日期： 2023 年 2 月 20 日



注：

1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。

3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

首轮报价表



采购编号：N5118262023000006

项目名称：综合能力提升项目全过程造价控制服务采购项目

投标人名称：成都市蜀鑫建设工程咨询有限责任公司

序号	采购项目名称/包名称	投标报价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1	综合能力提升项目全过程造价控制服务采购项目/合同包一	1,940,000.00	自合同签订之日起730日	雅安市芦山县城内

投标人公章：



日期：2023年02月20日

四川政府采购一体化平台 N5118262023000006 第(1)包 2023-02-20 17:51:06

成都市蜀鑫建设工程咨询有限责任公司 2023-02-20 17:51:06

分项报价表



采购编号: N5118262023000006

项目名称: 综合能力提升项目全过程造价控制服务采购项目

包号: 1

投标人名称: 成都市蜀鑫建设工程咨询有限责任公司

货币及单位: 人民币/元

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1-1	1	芦山县人民医院综合能力提升项目全过程造价控制服务采购项目	1. 参加图纸会审会议及对应的造价测算工作; 2. 工程变更(设计变更、技术核定及签证)的资料复核、测算,协助采购人完成造价变化的备案/审批手续; 3. 工程预付款、进度款的计算、审核工作; 4. 对涉及索赔费用事项的复核及相关资料收集; 5. 对需核价材料(设备)的提供咨询成果,按采购人要求编制(更新)《工程造价咨询服务月度动态》; 6. 根据本项目概算、施工合同、施工图纸控制工程建设成本; 7. 参加图纸会审及重大工程变更方案论证会; 8. 参与施工组织(设计)方案的审核; 9. 审查设计变更、建设内容变更、材料差价调整、索赔等事项是否按照规定程序报批; 10. 检查工程设计变更、施工现场签证手续是否完整; 11. 工程进度款的审核(包括但不限于预付款、进度款、变更款、索赔款审核等),按工程及支付节点将进度款实际应支付的金额以书面形式报送采购人审核; 12. 对能影响造价的隐蔽工程,进行现场抽查; 13. 为采购人材料认质认价提供审核参考,对材料调价、政策性调差等合同执行事项进行审核; 14. 对暂估价材料、设备的价格参与询价; 15. 对新增材料、新材料、新技术、新项目的综合单价分析; 16. 对采购人交办的与本项目有关的零星施工、返工、迁改等项目进行造价审核; 17. 配合采购人竣工结算审计结果进行复查,并提出合理的建议; 18. 采购人所要求的其他与本项目施工阶段造价控制有关的事宜(不含竣工结算审计); 19. 审核竣工结算; 20. 编制工程清单及控制价编制。	1. 成交供应商须确定1名固定项目负责人,负责参与项目的日常工作,并协调、督促具体项目组工作; 2. 固定1名土建和1名安装工程专业技术人员以满足工程建设全过程造价咨询需求,以上人员根据工程进度和实际工作开展的需求,根据需求到场服务; 3. 上述人员因特殊情况需要更换的,须经采购人同意,否则视为违约并承担相应责任; 4. 工作组: 3. 成交供应商应完全服从采购人的管理,严格遵守采购人的各项管理规定; 5. 服务过程中应当遵循独立性、客观性、科学性、公正性原则,依法履行职责,遵守职业道德及保密原则; 6. 成交供应商从事受托项目咨询的专业技	自政府采购合同签订生效之日起至项目审计完成之日止(预计约为730日); 根据工程实际需要,项目可同批次也可分批开展相关工作,分批次开工建设按验收一批、移交一批的原则执行。	1、符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及行业标准; 2、咨询服务符合《建设工程全过程造价咨询规程》(CECA/GC 4)中施工阶段的有关规定; 3、咨询意见应坚持公正、公平、实事求是的原则; 4、建立满足咨询合同要求的过程控制服务台账、日志; 5、成果文件符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC 7)的相关要求。	1,940,000.00	1.00 (项)	1,940,000.00

