
大邑县政府投资项目造价咨询合同
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大邑县政府投资项目造价咨询合同

委托单位（以下简称“甲方”）：大邑县发展和改革局

受托单位（以下简称“乙方”）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采

购法》和与本合同项目所属行业有关的法律法规，以及

（采购项目编号： ）的《招标文件》，乙方的

《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合

同。

第一条 服务内容

大邑县政府投资项目投资估算评审、概算评审、预算评

审；对所评审项目的评审档案（纸质版及电子版）进行整理、

归档；甲方或甲方授权机构委托的与政府投资项目评审有关的

其他任务。

第二条 服务期限

1.按照本合同项目的招标文件，本合同项目的服务期限为

三年，合同实行一年一签；本合同系第 年度合同，期限自生

效之日起一年。

2.本合同期限届满后，年度综合考核等级为差的，终止服

务期，不再续签评审咨询合同。

3.在本合同期限内，甲方或甲方授权机构委托乙方评审的
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具体项目的评审期限不受合同期限的限制，即使合同期限届满

的，乙方仍应完成甲方或甲方授权机构已委托的具体项目的评

审任务。

第三条 评审费用计算标准及支付方式

1.评审费用计算标准

（1）房屋建筑和市政基础设施评审费用的计算标准

估算造价咨询费用：按送审金额的 0.05‰计算。

概算造价咨询费用：按送审金额的 0.15‰计算。

预算造价咨询费用：按“基本费用+审减效益费”计算，

其中：基本费用按照项目送审金额的 1‰计算；审减效益费房

屋建筑项目按照审减金额的 6‰计算，市政基础设施项目按审

减金额的 4‰计算。

复审咨询费用：按照项目评审金额的 1‰计算。

重新调整信息价出具新评审报告的评审费用：按送审金额

的 0.3‰计算。

按前述标准计算评审费用，若单个项目评审费用低于

2000.00 元，按 2000.00 元计取；若单个项目评审费用高于送

审金额的 2.6‰的 80%，按送审金额的 2.6‰的 80%计取。

（2）其他项目评审费用计算标准

房屋建筑和市政基础设施项目之外的其他项目（如公路、

铁路、水、坝等工程项目），评审费用按照市政基础设施项目

评审费用标准的 50%计算。

2.评审费用支付方式

评审咨询任务完成并经甲方或甲方授权机构确认后，乙方
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向甲方开具正式发票，甲方采用银行转账的方式进行支付。

第三条 项目评审任务委托方式

1.评审任务委托。

甲方或甲方授权机构按随机抽签方式确定评审咨询机构排

位顺序，按序轮转。如遇特殊情况，由甲方或甲方授权机构择

优确定。

2.复审任务委托。

复审机构第一年抽签确定；以后各年度则将上一年度考核

等级为优的评审咨询机构确定为复审机构。

3.任务委托原则

（1）常规项目。甲方或甲方授权机构根据项目接件顺序

和评审咨询机构排位顺序依次轮转委托。

（2）重大项目。工程总投资大于 5000 万元的项目，原则

上不安排年度综合考核等级为中（含）以下的评审咨询机构。

（3）任务延续。概算与预算评审由同一家评审咨询机构

评审；增加工程量的由原预算评审咨询机构进行评审。

（4）任务回避。承担项目编制工作的咨询机构，不得同

时承担该项目的评审工作。

第四条 评审时限

1.估算评审时限：项目总投资 1 亿元（含）以下，5 日内

完成；项目总投资 1 亿元以上，10 日内完成。

2.概算评审时限：项目总投资 1000 万元（含）以下，3 日

内完成；项目总投资 1000 万元-5000 万元（含），5 日内完

成；项目总投资 5000 万元-1 亿元（含），7 日内完成；项目
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总投资 1 亿元-5 亿元（含），10 日内完成；项目总投资 5 亿

元以上，15 日内完成。

3.预算评审时限：工程费 1000 万元（含）以下，3 日内完

成；工程费 1000 万元-5000 万元（含），5 日内完成；工程费

5000 万元-1 亿（含），7 日内完成；工程费 1 亿元-5 亿元

（含），10 日内完成；工程费 5 亿元以上，15 日内完成。

评审时限从甲方或甲方授权机构委托任务之日起算，项目

业主在评审过程中补充评审资料、回复技术答疑、修改设计

图、确认评审结论等工作时间，不计入评审工作时限。

第五条 考核管理

1.考核原则

为确保评审质量，降低评审风险，突出“效率优先，质量

为主”原则，通过单项考核与年度综合考评相结合方式确定考

核等级。

2.考核等级

根据考核得分情况，将评审咨询机构评定为优、良、中、

差四个等级，其中：优（≥85 分）、良（70 分-84 分）、中

（60 分-69 分）、差（<60 分）。

3.考核得分计算方式

年度综合考核得分（满分 100 分）=当年度所有项目单项

考核平均分*85%（满分 85 分）+综合评价得分（满分 10 分）+

额外任务加分（满分 5 分）

4.分项指标解释

（1）单项考核得分：甲方或甲方授权机构对评审咨询机
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构评审的每一个项目进行单项考核，重点考核评审团队的专业

能力、质量控制、工作效能等。

（2）综合评价得分：甲方或甲方授权机构根据评审咨询

机构配合程度、完成时效性、复审情况及其他贡献等方面进行

综合评分。

（3）额外任务加分：甲方或甲方授权机构临时委托任

务，每完成一件加 1 分，未完成或者完成质量不高的不得分，

最高不超过 5 分。

5.具体项目评审情况考核

（1）考核时间

从乙方接受任务委托起至出具评审成果文件结束。

（2）考核办法

详见附件 1、2。

（3）考核结果的运用

单项考核等级为差的，扣除该项目全部评审服务费，停止

一轮项目委托工作。甲方或甲方授权机构对其进行约谈并作出

书面整改承诺，未作出书面整改承诺之前，暂停任务委托。

6.年度综合考评

（1）考核时间

合同服务期限届满。

（2）考核办法

详见附件 2。

（3）考核结果的运用

年度综合考核等级为优的，甲方或甲方授权机构给予通报
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表扬和奖励；年度综合考核等级为良的，继续执行评审咨询合

同；年度综合考核等级为中的，原则上不承担总投资 5000 万

元以上项目的评审工作；年度综合考核等级为差的，终止服务

期，不再续签评审咨询合同。

7.其他规定

甲方或甲方授权机构根据实际情况，委托评审咨询机构开

展项目复审工作；复审结论与原评审结论偏差超过±3%（含

3%）的，扣除原评审咨询机构该项目的全部评审费用，停止一

轮项目委托工作。甲方或甲方授权机构对其进行约谈，责令其

作出书面整改承诺，未作出书面整改承诺之前，暂停评审任务

委托。

第六条 甲方的权利和义务

1.甲方或甲方授权机构应当及时向乙方提供与项目造价咨

询业务有关的资料。

2.甲方或甲方授权机构有权向乙方询问项目评审工作进展

等相关情况，有权向乙方提出对具体问题的意见和建议及评审

工作要求。

3.甲方或甲方授权机构对乙方不按合同约定及项目评审专

业技术规范要求开展项目评审的，有权要求乙方限期整改，给

甲方造成经济损失的，有权要求乙方承担赔偿责任并有权更换

受委托主体或终止合同。

4.甲方或甲方授权机构应当严格履行本合同约定的义务，

如有违反应当承担相应违约责任。

5.甲方或甲方授权机构应当按约定标准和方式支付乙方项
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目评审费用。

第七条 乙方的权利和义务

1.乙方应遵守本合同约定内容以及项目评审相关专业技术

规范等相关文件规定及相关法律、法规规定，按时完成具体项

目的评审任务，并确保评审质量。

2.乙方不得向任何单位或个人泄露与本合同约定的项目评

审业务有关的资料和信息，不得参与可能有损于甲方利益的任

何活动。

3.乙方在具体项目的评审过程中，若甲方或项目业主提供

的资料不明确，应向甲方或项目业主提出书面函询，并有权针

对与造价咨询业务有关的问题要求甲方配合进行核对或查询。

4.如因非乙方的责任造成评审进度推迟或延误而超过约定

的评审期限的，应及时向甲方说明原因并由双方重新约定评审

期限。

5.乙方应当严格履行本合同约定的义务，若因乙方原因造

成甲方经济损失的，应承担全部赔偿责任。

6.乙方对甲方所提出的与项目评审有关的专业、技术方面

的问题应当及时核对或答复，如因乙方原因导致合同不能正常

履行的，乙方应按约定承担违约责任。

7.乙方在完成具体项目的评审任务、出具评审报告并经甲

方确认后，应根据应收取的评审费用向甲方出具合法增值税发

票。

第八条 履约保证金

1.本合同履约保证金金额为： 元（大写： 元
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整）。联合体中标的，由所有联合体成员单位分别缴纳。

2.履约保证金的缴纳方式：

银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险。

3.履约保证金的退还约定：乙方根据合同约定在合同期内

完成评审任务，无违约责任的，合同期满后甲方退还履约保证

金。

第九条 违约责任

乙方有下列情形之一的，甲方或甲方授权机构经调查核

实，视其情况予以约谈、扣减评审费用、取消任务、扣除履约

保证金、解除服务合同等处理，违反有关规定的，移送相关部

门依法处理：

1.无正当理由拒绝接受委托评审咨询任务；

2.咨询成果文件有重大失误或质量低劣；

3.超过规定时限未完成项目评审咨询任务；

4.应申请回避而未回避；

5.违反廉洁自律规定；

6.其他造成重大影响的情况。

第十条 评审咨询质量核查

甲方或甲方授权机构根据《大邑县政府投资项目评审中心

评审机构管理办法》进行质量核查和项目复审。

第十一条 合同争议

本合同在履行过程中若发生争议，甲乙双方应及时协商解

决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解，或向甲方所

在地人民法院诉讼解决。
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第十二条 合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。

第十三条 合同份数

本合同一式 份，具有同等法律效力，甲方执 份，

乙方执 份。

附件：

1.造价咨询类项目评审单项考核表

2.造价咨询类年度综合考核评定表

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人:（签字） 法定代表人:（签字）

委托代理人:（签字） 委托代理人:（签字）

户 名： 户 名：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

年 月 日 年 月 日
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附件 1：

造价咨询类项目评审单项考核表

项目名称 评审机构
评审

类别

送审

（万元）

审定

（万元）

核差

率

序

号

考评

项目
工作质量要求

得 分

评价标准
扣分

（原因说明）
单项得分

1

专业技术

力量配置

（2 分）

1.签章人员与实际作业人员一致；

2.评审人员的专业领域应与评审项

目相适应。

评审人员专业能力差扣 2分。

2
现场踏勘

（3 分）

技术准备充分，熟悉有关评审材

料，事先准备有关问题，现场踏勘

深入了解现场和施工条件及有关情

况，技术交流深入，有踏勘记录和

影像资料。

1.未踏勘现场、不熟悉现场扣 2

分；

2.现场记录、影像资料不完善扣

1分。

3

评审初稿

质 量

（50分）

1.计算内容全面，多项审减漏项补

充，评审子项均应正确计量计价；

2.严格执行概（预）编制规定，人

工费取费正确，暂列金、规费等按

规定计取。

3.编制主要差异表，主要差异项目

应说明情况，分析原因；

4.信息价外材料价格应有来源；询

价资料真实靠；

5.工程建设其他费用、预备费和建

设期利息等计取依据充分、计算正

确。

1.未按要求书写评审记录，评审

记录未反映所有问题，评审记录

签字不完整，每出现一处扣 2

分；

2.经抽查评审初稿有 3处以上未

规定计量计价、计量计价不合理

的，每增加 1处扣 2分；

3.初稿存在对评审结果有重大影

响的错误，每处扣 5分；

4.经中心复核不合格的，调整后

仍不能达到评审要求，扣 10

分；

5.信息价外主要材料（设备）价

格无依据或经中心核实询价资料

缺乏真实可靠性的，每项扣 2

分；信息价内材料执行错误扣 2

分；

6.工程建设其他费用、预备费及

建设期利息等计取依据不足、计

算有误，每项扣 5分。
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4

技术复核

与管理

（10 分）

评审质量控制点检查完整，各级内

控复核效果较好。

内控复核：无质量控制记录单或

内控复核缺乏真实有效性扣 10

分。

5

成果文件

编制质量

及完整度

（10 分）

1.严格执行中心评审报告标准文

本，报告规范条理清晰且突出重

点，附件齐全，工程概况描述全

面，评审情况说明详细且有原因分

析，对清单说明、合同条件等方面

提出建议；

2.评审报告编制质量合格无整改。

3.具有完整的预算指标分析表。

1.未完整执行标准、文本及附件

不齐全扣 2分；

2.主要差异未分析原因的，每项

扣 2分；

3.经中心抽查不合格的，每修改

1处扣 2 分。

4.无预算指标分析表或无完整预

算指标分析表扣 5分。

6
工作效能

（15 分）

1.工作积极主动，及时反映和报告

评审中发现的问题；

2.在规定时限内提交符合要求的初

稿及正式评审报告；

3.在评审过程中，业主提出修改设

计的，应及时调整相应的计价项

目。

1.推动评审工作不积极主动扣 5

分；

2.提交初稿时间超过规定时限每

延 1日扣 2分（非咨询机构原因

延时除外）；

3.核对定稿后未在 2日内提交合

格报告的，每延 1日扣 2分（非

咨询机构原因延时除外）。

4.未派人送达评审成果文件和评

审资料扣 3分。

5.未在 2小时之内回复委托任务

单扣 2分。

7
档案整理

（10）

1.档案整理规范、全面。纸质文档

做有标记，电子文档（包括送审资

料、审定资料）完善；

2.重要资料（设计补充答疑资料、

情况说明等），扫描存档并作为评

审报告书的附件。

1.档案整理不规范、全面扣 4

分；

2.纸质文档未做标记，电子文档

（包括送审资料、审定资料）不

完善扣 3分；

3.重要资料（设计补充答疑资

料、情况说明等），未扫描存档

并作为评审报告书的附件扣 3

分。

考核得分

评审咨询机构项目负责人（签字）

经办人员

（签字）

科室负责人

（签字）

备注：单项考核表须两日内签字反馈，在规定时间内无正当理由未反馈的视同同意考

核结果。
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附件 2：

工程造价咨询类年度综合考核评定表

序

号
评审机构

考核分比例
总计

得分

（分）

考核等级

（优/良/中/差）
单项技术质量

评价分*85%

（85 分）

综合评价分

（10 分)

额外任务加分

（5分）

1

2

3

4

5

…


