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项目勘察、设计合同



工程名称：                                                    
工程地点：                                                    
合同编号：                                                    
（由设计人编填）
设计证书等级：                                                
发包人：                                                      
设计人：                                                      
签订日期：                                                    




中华人民共和国建设部
                                  监制
国家工商行政管理局


发包人：                          
设计人：                          
发包人委托设计人承担                          设计工作，工程地点在             ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条  本合同签订依据
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《项目勘察设计合同条例》和《项目勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关项目勘察设计管理法规和规章。
1.3 项目批准文件。
第二条  设计依据
2.1 发包人给设计人的委托书
2.2 发包人提交的基础资料
2.3《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG／T　3311—2021）
2.4《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111—2019)
2.5《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）
2.6《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）
2.7《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）
2.8《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）
2.9《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）
2.10《公路路基施工技术规范》（JTG T3610-2019）
2.11《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）
2.12《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）
2.13《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）
2.14《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）
2.15《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）
2.16《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）
2.17《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）
2.18《公路交通标志板技术条件》（JT/T 279-2004）
2.19《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》（公交路发〔2007〕358号）
2.20《公路安全生命防护工程实施技术指南》（【2015年】）
2.21《公路工程质量检验评定标准》（JTG/T F80/1-2017）
2.22 交通部颁发的其它有关规范及标准
第三条  合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1 合同书
3.2 发包人要求及委托书
第四条  本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写）
本工程名称为：                          ，勘察设计阶段为                  。
工程规模：                          。
设计内容：                          。
第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间。
                                    提交相关资料。
第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点。
6.1设计人向发包人提交一阶段施工图设计文件  套，预算文件 套；
6.2 提交地点：            。
第七条  费用
7.1按照隆昌市中介超市竞价结果，本项目勘测设计费用为    元 (大写人民币：               )包干。
第八条  支付方式
8.1 不支付服务预付款,项目竣工验收合格前，服务费支付至合同金额的70%。余款待工程验收合格后，予以审查拨付。
第九条  双方责任
9.1 发包人责任
9.1.1 发包人协助设计人收集该路段的有关水文、地质、气象、地震、交通量及概预算中相关人工、材料单价等相关资料。
发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2 发包人协助设计人完成野外测量设计工作。
9.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
9.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.5 发包人应及时组织对设计人提交的施工图的审查和验收工作，向设计人及时提供有关会议纪要等文件。
9.1.6合同生效后，如发包人无正当理由提出终止合同，应支付设计人已完成工程的相关费用。
9.2 设计人责任
9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘测和设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。
9.2.2 负责该合同项目的设计联络工作及负责施工期间的后期服务工作。设计人应向发包人和施工单位作好技术交底，移交和提供各种工程数量、材料数量及各种基准点和固定桩，做好施工中的技术服务，承担对施工中发生的一般性设计变更。施工期间，设计人至少应安排专业技术人员到现场指导或检查    次以上。
9.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。属设计人责任，需要变更设计，设计人应无偿完成设计变更。
9.2.4 由于设计人原因，造成设计部分或全部返工、窝工、停工、报废等费用，由设计人自付。同时，由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.5 设计人必须作好安全生产，勘测设计过程中如发生任何安全事故均由设计人自行负责。
9.2.6 本合同生效后，设计人如要终止合同，对已完成勘测设计部分的费用由设计人自行负责。
第十条  保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生发上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条  仲裁
本项目勘测设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决，也可由当地建设行政部门调解，调解不成时，任何一方当事人均可向甲方住所地人民法院起诉。
第十二条  合同生效及其他
12.1 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂商或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.2 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.4 本合同双方签字盖章即生效，一式六份，发包人三份，设计人三份。
12.5 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到市场监督行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。
12.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
（以下无正文）
发包人名称：                      设计人名称：
                   
　　　　　　      （盖章）                       （盖章）
法定代表人        （签字）         法定代表人        （签字）
或委托代理人：    （签字）　       或项目负责人：     （签字）
电　　传：                         电　　传：
开户银行：　　　　　　             开户银行：
银行帐号：　　　　　　　　　       银行帐号：
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