甲方（采购人）：
乙方（供应商）：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及马边彝族自治县农村人居环境整治生活垃圾分类收集点（亭、房）建设项目（项目编号：      ）的谈判文件、乙方的响应文件及成交通知书，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、评审报告、成交通知书等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
本采购项目政府采购合同约定履行按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定执行。采购项目竣工后验收过程中，采购人作为项目竣工验收的责任主体，将严把工程质量关，可能引入其他第三方机构协助验收，但任何第三方机构不会对政府采购合同价格进行变更，不得审减、审增，对于验收合格的采购项目，采购人应当按照政府采购合同确定的金额在收到供应商发票后30日内支付采购资金。本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款执行。如有最新版本，参照最新版本执行。
注：本采购合同中出现的措辞“发包人”与谈判文件中的“采购人”含义相同；
“投标人”与“供应商”含义相同；
“招标文件”与“采购文件”及“谈判文件”含义相同。
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第一节、合同协议书
发包人（全称）：                     （以下简称甲方）
承包人（全称）：                     （以下简称乙方）
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：马边彝族自治县农村人居环境整治生活垃圾分类收集点（亭、房）建设项目。
2.工程地点：马边彝族自治县涉及乡镇、村。
3.项目编号：            。
4.工程内容：新建农村生活垃圾收集点120个（分类房60个，分类亭60个。
5.工程承包范围：以施工图纸所反映的全部施工内容为准。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：     年    月     日。
计划竣工日期：     年    月     日。
工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合现行施工质量验收规范中的合格标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）       (¥         元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写） (¥元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写） (¥元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写） (¥元)。
2.合同价格形式：固定单价。
[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：          。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）成交通知书；
（2）专用合同条款及其附件；
（3）通用合同条款；
（4）磋商文件；
（5）响应文件：
（6）评审报告；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书；
（10）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字且盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质保期内承担工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于      年     月       日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在马边县综合行政执法局签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同经双方签字盖章即生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。

发包人：(公章)                     承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：（签字）                           （签字）
组织机构代码：                       组织机构代码：
地址：                               地址：
邮政编码：                           邮政编码：
法定代表人：                         法定代表人：
委托代理人：                         委托代理人：
电话：                               电话：
传真：                               传真：
电子信箱：                           电子信箱：
开户银行：                           开户银行：
[bookmark: _Toc351203494]账号：                               账号：






[bookmark: _Toc351203632]第二节、通用合同条款
本项目通用合同条款参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款执行。

第三节、专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc297048342][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296347155]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料_ 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                                ；
电子信箱：                                ；
通信地址：                                。
1.1.2.5 设计人： 
名    称：                               ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                               ；
通信地址：                               。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。
1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；
发包人提供国外标准、规范的份数：   /   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：    /   。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /  。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件  
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：进场前提供施工图；
发包人向承包人提供图纸的数量：施工图及设计变更（含补充设计文件、）二份；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括： 详细施工组织设计、施工进度计划；
承包人提供的文件的期限为： 图纸会审和设计交底后14天内；
承包人提供的文件的数量为：四份，如发包人或监理人需要更多份数时，承包人按发包人或监理人要求提供  ；
承包人提供的文件的形式为： 书面形式，如发包人或监理人需要其他形式时，承包人按发包人或监理人要求提供  ；
发包人审批承包人文件的期限：监理人收到承包人文件后7天内审查完毕，并报发包人复审，发包人收到经监理人审查的承包人文件后7天内复审完毕；监理人或发包人对承包人文件审查或复审有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人审查 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，以及现行与工程施工有关的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程、标准图集等技术资料，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；
发包人指定的接收人为：本工程委派的授权代表。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；
承包人指定的接收人为：承包方项目经理。
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；
监理人指定的接收人为：监理工程师。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  /   。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定： /  。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/    。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc292559362][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc292559867]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                              ；
身份证号：                              ；
职    务：                              ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地开工前完成，满足工程开工条件。发包方在开工前移交施工场地，如未能按时提供，工期作相应顺延，移交时间以书面通知为准。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由承包人自行解决。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  /   。
发包人是否提供支付担保：  /   。
发包人提供支付担保的形式：  /   。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc296891198]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  /  。
承包人需要提交的竣工资料套数：    四套        。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担 。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后 2 0天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：    /         。
（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。
3.2 项目经理
3.2.1 人员配备要求：配备项目经理（具有市政工程专业叁级及以上建造师资格注册证书，具有安全生产考核合格B证）、技术负责人（具有市政工程相关专业中级及以上职称）提供证明材料。
3.2.2 项目经理：
姓    名：           ；
身份证号：                      ；
建造师执业资格等级：            ；
建造师注册证书号：              ；
建造师执业印章号：              ；
安全生产考核合格证书号：        ；
联系电话：                      ；
电子信箱：                      ；
通信地址：                      ；
承包人对项目经理的授权范围如下： （1）有关法律、法规、规范规定项目经理在履行合同中应享有的权利；（2）承包人在投标文件中或在履行合同期间提交的书面授权书中对项目经理的授权   。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：同投标文件承诺时间。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 2 万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 2 天 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以1 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以 1 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。
[bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc296890987]3.5 分包
[bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。
[bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc296891201]主体结构、关键性工作的范围： /    。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括： /     。
其他关于分包的约定： /     。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /    。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向承包人移交施工现场之日起至工程完工验收合格止。
3.7 履约担保、民工工资保证
承包人是否提供履约担保：  否  。
[bookmark: _Toc351203636]承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金为中标价的 3％，以保函或现金方式提供，履约保证金在工程完工验收合格后自动转为质量保证金，质保期满后无质量问题无息退还。
承包人提供民工工资保证金：民工工资保证金为中标价的5％，以保函或现金方式提供，民工工资保证金在工程完工验收合格且完成民工工资支付后履行手续退还。
工资设立民工工资账户，由业主监督发放。
[bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc267251413]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：  按通用条款执行    。
关于监理人的监理权限：  按通用条款执行    。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 办公场所由承包人提供    。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：                              ；
职    务：                              ；
监理工程师执业资格证书号：              ；
联系电话：                              ；
电子信箱：                              ；
通信地址：                              ；
关于监理人的其他约定：                  。
4.3 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc297123496]5.1.1 特殊质量标准和要求：  无     。
关于工程奖项的约定：     无     。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。
[bookmark: _Toc351203639]6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已经包含在合同价格内。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc303539123]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 5 天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无   。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 无      。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 120天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。
[bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按合同总价的万分之五/天处罚承包人。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%。
[bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc312678016]不利物质条件的其他情形和有关约定：             。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc304295551]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）  达到橙色预警信号标准的气象灾害      ；
（2）                                           ；
（3）                                           。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：     无       。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc304295557]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
[bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296347172]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：根据工程需要，由承包人提供并承担费用。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人应按发包人和（或）监理人指示进行现场工艺试验，其中防水工程必须进行现场工艺试验 。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc297120494]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  /  。
[bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296346704]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：    /    。
发包人审批承包人合理化建议的期限：     /    。
[bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc296503204]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           /          。
[bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc296347198]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取承包人直接实施的暂估价项目方式确定。
承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /      。
10.8 暂列金额
[bookmark: _Toc351203643]合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc297216209]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。
[bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式
1.单价合同。
综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。
风险费用的计算方法：  无    。
风险范围以外合同价格的调整方法：  无    。
2.总价合同。
总价包含的风险范围： /  。
风险费用的计算方法： /。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /     。
3.其他价格方式：   / 。
[bookmark: _Toc300935004][bookmark: _Toc303539161][bookmark: _Toc312678042][bookmark: _Toc297216213][bookmark: _Toc304295581][bookmark: _Toc297123554][bookmark: _Toc292559917][bookmark: _Toc296347206][bookmark: _Toc292559412][bookmark: _Toc296346708][bookmark: _Toc296503207][bookmark: _Toc296891035][bookmark: _Toc297120507][bookmark: _Toc297048393][bookmark: _Toc296891247][bookmark: _Toc296944546]12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：    /     。
预付款支付期限：     /     。
预付款扣回的方式：   /      。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：       /      。
预付款担保的形式为：    /     。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按相关国家标准、行业标准执行 。
12.4 工程进度款支付
[bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc297120511]12.4.1 付款周期  按约定进度支付   。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：    /      。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 执行通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。
发包人支付工程款的期限：合同签订后进场实质性动工支付至工程合同价的30%，工程完工80%后支付至工程合同价的60%，工程验收合格并办理完工决算具备送审条件后支付至工程合同价的80%，待结算审计完成后支付至工程结算价款的100%。
签订合同前缴纳合同金额5%的民工工资保证金，审定结算后承包人向发包人缴纳审定结算价的3%作为工程质量保证金，缺陷责任期满12个月无质量问题，无息一次性退还，若有质量问题，则转做维修资金，用于工程的维修支出。
13. [bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc304295593][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc312678053]验收和工程试车
     13.1  验收方式及标准
13.1.1 根据按照《乐山市财政局关于印发<乐山市政府采购项目需求论证和履约验收管理实施细则>的通知》（乐市财政采〔2018〕16号）》文件规定以及谈判文件、合同的相关要求进行验收。
13.1.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收资料办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
13.1.3按照国家现行相关标准执行。
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关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。
发包人未按本合同约定合格后不接收工程的，违约金的计算方法为：每日500元  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每日500元 。
13.3 工程试车
工程试车内容：根据工程实际需要，由发包人和监理人确定具体试车内容，但试车内容应与承包人承包范围一致。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后7天内。
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14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。
竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 28 天内。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单 28 天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   四份    。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满后，承包人14天内向监理人提交最终结算申请表一式四份，并提供施工合同、竣工验收报告、竣工验收备案书及工程质量保修书等资料。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请 28 天内。
（2）发包人完成支付的期限：申请签发后 14 天内。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：12个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留合同金额的3%  。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： /  ； 
（2） 合同金额的3%的工程款；
（3）其他方式:       / 。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     /    。
关于质量保证金的补充约定：扣留的质量保证金任何情况下均不计利息。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：12个月。
15.4.3 修复通知
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16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    无      。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。
（7）其他：双方另行确定。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  14  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：双方另行确定。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。 
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。
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17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：          。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  按通用条款执行  。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。
18.7 通知义务
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20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。
其他事项的约定：                                     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：                           。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
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