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工程结算审核服务合同

合同编号：公招合[2022]XX号（注：XX号填写招标编号内的数字）。
签订地点： 
签订时间： 
委托人（甲方）： 
受托人（乙方）： 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《四川省政府投资建设项目审计条例》等法律、法规及规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就工程结算审核服务有关委托事项协商一致，特签订本合同。
一、委托事项
甲方委托乙方对雁江区中和工业园标准厂房建设项目（一期）工程结算审核服务，送审金额为10757.11万元（初审）；中和工业园区管理服务用房工程开展工程结算审核服务，送审金额为3496.46 万元（初审）。（需分别按2个项目出具审核报告、相关取证资料及附件）
二、双方的责任与义务
（一）甲方的责任与义务
甲方对项目审核工作进行跟踪，并协调有关事项。
1．督促被审计单位及时为乙方的项目审核工作提供其所需的项目技术经济资料及相关会计资料，并确保乙方项目审计工作结束前保管并使用上述资料。
2．督促被审计单位为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件及合作。
3．对乙方审核工作进行指导、监督、复核和考核。
4．按照本合同约定向乙方及时足额支付审核酬金。
（二）乙方的责任与义务
乙方按照甲方的要求进行审核，出具审核报告，并保证审核报告的真实性和合法性。
1．按照相关法律法规以及甲方的要求，对被审计单位工程结算的真实性、合法性、完整性等与工程结算审计相关的事项实施必要的审计程序（包括但不限于进行审前调查、审计取证及编制工作底稿）和发表审核意见，向甲方出具委托审核报告。
2．对审核报告的真实性、合法性、完整性负责。
3．在审核报告中对审核项目在建设管理中存在的问题进行书面评价并提出改进意见。
4．接受甲方对项目审核的指导、监督、复核和质量考核。
5．按规定时限和质量要求完成审核任务和提交审核报告。
三、审核范围及具体内容
乙方按照招标文件和本合同要求对项目进行审核，拟定审核实施方案，采用全面审查的方式对工程建设的真实性、合法性、合规性进行审核,重点关注各参建主体是否存在履职履约不到位、失职渎职的问题；是否存在弄虚作假、损失浪费、高估冒算、营私舞弊等行为；分析工程价款审减原因和执行基本建设制度存在的问题；揭示和配合查处项目建设管理中的重大违纪违法问题，堵塞漏洞、防范风险；促进健全建设领域监管体系。包括但不限于：
1.项目基本建设程序履行情况；
2.项目公开招标及合同签订与履行情况；
3.项目管理及内控制度建立与执行情况；
4.项目施工变更的真实性、合法性与合理性，变更程序是否合规，有无虚假施工变更；
5.工程签证的真实性、合法性与合理性，签证程序是否合规，有无虚假签证；
6.工程量、价、费等结算情况以及有无超概（预）算情况，有无高估冒算情况；
7.工程结算编制的真实性、合法性、完整性及与工程结算审计相关的其他事项，揭示项目建设管理等方面存在的相关问题。
四、服务内容与质量标准
（一）乙方在接受甲方委托的工程结算审核项目时，应派出乙方响应文件载明人员组成审计组进行审核，派出完成该项目的工程造价专业人员必须是本公司注册人员，必须提供本公司为其缴纳社会保险的证明原件（社保电子证明打印件亦可）。派出人员非因不可抗力原因，在项目审核过程中不得更换。确需更换人员的，乙方须书面报经甲方审核同意。
乙方派出的项目参与人员，应与本项目的被审计单位（包括项目相关参建单位）、审计事项、被审计单位（包括项目相关参建单位）负责人或者有关主管人员无利害关系。乙方及其派出的项目参与人员存在应当申请回避的情形而未主动申请的，造成的一切责任及后果由乙方承担。
（2） 乙方对雁江区中和工业园标准厂房建设项目（一期）工程的审核工作应在100日历天以内完成（起算时间以甲、乙双方第一次资料交接清单时间为准）；中和工业园区管理服务用房工程的审核工作应在60日历天以内完成（起算时间以甲、乙双方第一次资料交接清单时间为准）。如有特殊情况需要延长审核时限的，乙方应书面提请甲方同意。
（3） 乙方及其相关人员对执业过程中知悉的国家秘密、商业秘密应严加保密，不得向外界泄露或以之为自己和他人谋利。
（4） 乙方及其相关人员应严守职业道德，遵守审计署关于审计“四严禁”工作要求、审计“八不准”工作纪律和党风廉政建设的各项规定。乙方对审核项目进展情况、审核中发现的重大问题和发生争议的重大事项应及时通过工作联系函向甲方书面反映，并接受甲方的指导和监督。
五、审核服务业务工作
（一） 审核资料交接
1．审核资料由被审计单位报送甲方后再由甲方交由乙方审核，甲、乙双方办理书面资料交接清单。乙方保管资料期间应保证审核资料的安全、完整，并在出具审核报告后三日内归还资料。如乙方丢失结算审核资料应承担相应法律责任。
2．乙方发现审核资料不完整，应在三日内以工作联系函的方式向甲方书面报告索取。未经甲方同意，乙方不得向被审计单位或相关单位直接索取任何有关审核资料。
（二）审核业务联系
1．乙方不得向建设单位或施工单位以及其他关联单位直接联系有关工程审核业务事项。
2．乙方不得私自向有关单位交换审核意见、透露审核情况和结果。
3．乙方不得将甲方委托的审核业务转包或分包给其他单位或个人。
（三）审核过程及质量控制
1．乙方接受委托审核业务5日内，应当向甲方提交《工程结算审核实施方案》。实施方案内容应当包括：审核工作的目标、审计范围、审计内容、重点及审计措施、工作起止时间、组织措施与人员分工、质量与廉政风险控制措施等。审计实施方案需附加盖参审专业人员执业资格印章的名单。
2．乙方应当在正式组织审核结果核对前将初步审核结果（包括发现的主要问题等）书面报告甲方。核对工程量和交换审核意见等工作，必须由甲方组织业主和施工单位等共同参与，并在甲方的监督下进行。
3．乙方在审核中发现重大问题或疑问，应及时向甲方书面报告。在审核中发现审核资料不明或不全、需要向有关单位和人员询问，以及需要采取破坏性检测，或需要咨询造价管理机构的，应当及时以工作联系函的方式书面报告甲方，由甲方组织有关单位或个人予以解答、处理，并做好相关记录；工作联系函应由乙方独立提交报告给甲方。若乙方未通过工作联系函方式向甲方书面报告，相关责任（损失）由乙方全部承担。
甲方将定期或不定期听取乙方的审核情况，现场解决审核中的问题。
4．乙方必须保证审核质量，严格控制审核风险，在出具审核报告前必须经过内部复核。
5．甲方有权对乙方审核的工程结算结果进行复审。乙方应当提供工程量审核对比表、取证记录及审核工作底稿等审核过程控制资料供甲方复审。甲方复审发现质量不合要求的，有权责成乙方重新审核，乙方应当进行重审，直至达到要求为止。
（四）审核结果及审核报告
1．乙方应当使用符合审计机关要求的单项（分部分项）工程审核对比表、工程量审核对比表、工程计价审核对比表、措施费及规费审核对比表以及审计调查了解记录、审计取证单、审计工作底稿、审计业务会议记录等工作文书模板。
2．一般情况下，乙方应在核实工程量、价、费的基础上，在合同规定时间内将工程结算（造价）初步审核结果资料（包括但不限于工程量、价、费审核对比表、工程结算审核定案表初稿等）报送甲方抽查复核。工程结算审核对比表和工程结算审核中介机构审核定案表分别交业主和施工单位签证确认后，出具工程结算审核报告。
3．乙方应向甲方出具符合规定的工程结算审核报告。审核报告除具备行业要求的基本格式内容外，还应包括但不限于项目基本情况、建设程序、建设工程开竣工时间，设计、施工、监理单位，建设规模、建筑结构等基本概况，符合审计要求的单项（分部分项）工程审核对比表、工程量审核对比表、工程计价审核对比表、措施费及规费审核对比表等内容及资料。审核报告应全面、真实地反映审核结果，并注明存在的主要问题（审增、审减的主要项目及金额），分别反映审增、审减额。对参建单位和参建人员在项目建设和管理及过程控制中的行为“合法性”审计，要逐一落实到所涉明细项目、数量、金额及签字（办理）人员（包括但不限于违规变更、违规签证、虚假签证和高套定额、乱组价及结算编制高估冒算等事项所涉签字人员及其所属单位和所涉数量、金额等，须对所涉基本事实一一取证和披露）。乙方提交的审核报告不符合要求的，应当重新按照要求出具。
4．乙方应对提交的审核报告的真实性、完整性、正确性和合法性承担相应经济责任和法律责任。
5．审核结束后，乙方应向甲方提交2份工程结算审核报告。
六、履约保证金
无。
七、合同价款及支付
（一）合同价款
甲方按照以下方式，向乙方支付方正常服务酬金：
工程结算审核服务酬金由基本审核费和效益审核费两部分组成，并设置酬金最高限价。本合同约定货币币种均为人民币。
1．基本审核费的计算方法
按实际工程结算送审金额及相应费率计付基本审核费（不实行差额定率累进计算），其中送审额为3000万元～5000万元（含）的计费率为    ‰，5000万元～10000万元（含）的计费率为   ‰，10000万元～30000万元（含）的计费率为   ‰，30000万元以上的计费率为   ‰。几个项目打捆委托的，分别按照单个项目送审金额计算。
2．效益审核费的计算方法
按工程结算金额审减率分段计算累加方式支付效益审核费（含税费），其中：审减率在10%（不含）以下的部分，按审减额的   %支付效益审核费，审减率在10%至15%的部分，按审减额的   %支付效益审核费，审减率在15%以上的部分，按审减额的   %支付效益审核费。几个项目打捆委托的，分别按照单个项目送审金额和审减额计算审减率。 
3．酬金最高限价
本合同甲方委托乙方对雁江区中和工业园标准厂房建设项目（一期）工程、中和工业园区管理服务用房工程的审计结算服务总酬金最高限价为35.55 万元。若本次采购审计结算服务累计酬金小于最高限价，则据实结算；若超过35.55 万元，按35.55 万元结算。
以上审核服务酬金包含乙方完成本合同的所有直接和间接费用，包括但不限于人工费、材料费、资料费、设施设备费、管理费、税费以及乙方合理的利润等。除上述费用外，甲方不再向乙方支付任何费用。
（二）付款方式
1．乙方完成甲方委托的项目审核并出具正式审核报告、甲方要求的其他审核成果文件和审计工作资料后，经甲方复核并向被审计单位出具审计结果文书后，甲方根据财政安排资金计划向乙方支付审核酬金。
2．支付上述款项前乙方应先向甲方提供正式等额发票，否则甲方有权顺延支付且并不因此承担违约责任。
八、违约责任及解决
（一）乙方的审核结果经甲方复核确认后，复核确认的审核误差率小于3%的，按计算标准全额支付报酬；在3%至5%之间（含5%）的，只支付基本审核费，不支付效益审核费；在5%至8%之间（含8%）的，只支付70%的基本审核费，不支付效益审核费；在8%至10%之间（含10%）的，只支付50%的基本审核费，不支付效益审核费；大于10%的不予支付任何费用。甲方复核发现乙方审核误差率在3%至5%之间（含5%）的，提出书面告知意见；超过5%的，约谈并书面告知乙方法定代表人。
（二）乙方因弄虚作假、徇私舞弊或滥用职权造成审核结果严重失实以及发生其他重大过失、违约等情况的，乙方应向甲方支付违约金	5万元，甲方有权取消其在甲方从事政府投资建设项目审核资格，责令其赔偿全部经济损失，依法追究其相关责任。
（三）因乙方责任未按时提交审核报告等问题，按照下列约定扣减乙方酬金（按基本审核费和效益审核费之和作为计扣基数）或由乙方承担相应责任：
1．因乙方原因未按时提交审核报告的，每延迟5天，扣减应付审核费的1%，最高违约金为合同条款的20%。
2．乙方将承接的审核业务交给或转包给本机构以外的个人或单位审核的，不予支付任何审核费。
3．乙方丢失甲方提交的结算审核资料的，扣减应付审核费的10%-30%。因丢失资料造成其他损失的，依法追究相应法律责任。
4．因乙方审核质量问题给建设单位（国家）造成无法挽回的损失，乙方应承担赔偿责任。
5．在公开招标或合同履行过程中，有下列情形之一的，甲方可单方面解除合同，合同解除不影响违约责任、损害赔偿责任的承担：
（1）将受委托项目转包或分包给其他单位或个人的；
（2）发现弄虚作假、恶意串通等严重失信和违反职业道德等行为的；
（3）泄露所知悉的国家秘密、商业秘密等行为的；
（4）违反《审计“四严禁”工作要求》 和《审计“八不准”工作纪律》以及其他廉政纪律要求的；
（5）允许其他单位或个人挂靠以本企业名义承接本项目业务，出具审核报告；
（6）同时接受两个或以上委托人对同一项目的工程造价咨询业务委托，应当回避未主动申请回避的；
（7）以支付回扣、业务介绍费以及利诱、欺诈等方式承揽业务；
（8）超出企业资质范围承接业务；
（9）其他违反法律法规的行为。
乙方及乙方参审人员有违法违规行为的，依照国家有关规定予以处理，同时按相关信用信息管理规定报送有关部门；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（四）因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，甲方与乙方之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，双方可向资阳仲裁委员会提起仲裁或向资阳市雁江区人民法院提起诉讼。
九、其他
（一）如有未尽事宜，由甲、乙双方依法订立补充协议予以明确。
（二）本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。自双方法定代表人或授权委托代理人（应提供授权委托书）签章之日起生效。（正文完）

甲方：   （盖章）   
			     
法定代表人（授权代表）： 
        
文书送达地址：  
 
开户银行：        
             
账号：       
                    
电话： 
                          
乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：

文书送达地址：

开户银行：

账号：

电话：





