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马尔康市日部乡干部周转宿舍维修加固项目马尔康市日部乡干部周转宿舍维修加固项目(二次二次)

评审情况表评审情况表

项目编号：项目编号：N5132012023000063

序序

号号

供供

应应

商商

名名

称称

是是

否否

通通

过过

资资

格格

性性

审审

查查

是是

否否

通通

过过

符符

合合

性性

审审

查查

未通过原未通过原

因因

是否根是否根

据政府据政府

扶持政扶持政

策在评策在评

审时进审时进

行价格行价格

扣除扣除

施施  工工  组组
织织  方方  案案
（（49.00
分）分）

质质  量量
保保  障障
（（5.00
分）分）

履履  约约  能能
力力

（（10.00
分）分）

落落  实实
政政  府府
采采  购购
政政  策策
（（6.00
分）分）

价格分价格分

（（30.00
分）分）

综合综合

评审评审

得分得分

汇总汇总

（（100
分）分）

评审结果评审结果

1

安徽

安能

建设

集团

有限

公司

是 是 / / 44.33 5.00 10.00 6.00 30.00 95.33

第一成交候选人：

安徽烨煌建筑工程

有限公司；

报价金额：

1,839,200.00(元)
（壹佰捌拾叁万玖

仟贰佰元整）。

第二成交候选人：

安徽安能建设集团

有限公司；

报价金额：

1,615,000.00(元)
（壹佰陆拾壹万伍

仟元整）。

第三成交候选人：

衡玖建设工程有限

公司；

报价金额：

1,615,000.00(元)
（壹佰陆拾壹万伍

仟元整）。

2

衡玖

建设

工程

有限

公司

是 是 / / 43.17 5.00 10.00 6.00 30.00 94.17

3

四川

泰亿

建设

工程

有限

公司

是 是

报价超时未

响应，超时

供应商视为

主动退出的

无效供应商

/ / / / / / /

4

安徽

烨煌

建筑

工程

有限

公司

是 是 / / 49.00 5.00 10.00 6.00 26.34 96.34

5

重庆

晋丰

园林

建筑

有限

公司

是 是 / / 45.50 3.00 0.00 0.00 25.63 74.13

6

四川

蓬宿

建筑

工程

有限

公司

是 是 / / 44.33 5.00 10.00 4.00 30.00 93.33

7

安徽

敬泽

建设

有限

公司

是 是 / / 44.33 5.00 0.00 0.00 25.59 74.92

-第1页-


	马尔康市日部乡干部周转宿舍维修加固项目(二次)
	评审情况表
	项目编号：N5132012023000063


