

磋商项目技术、服务、商务及其他要求

(注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。)

3.1、采购项目概况

该项目为崇州市交通运输局19座公路桥梁补充行洪论证服务采购项目，控制价76万元（4万/个*19），本项目共有1个包。按照《成都市河长制办公室关于转发加快推进河湖“四乱”疑似问题图斑复核工作的通知》(成河办〔2023〕10号)、《成都市河长制办公室关于加快推进河湖遥感图斑核实问题整改销号工作的提示函》(成河办〔2023〕27号)及《崇州市河长制办公室关于水利部下发我市381处疑似图斑复核整改推进工作有关情况的报告》(崇河办〔2023〕2号)文件要求，需对我市疑似乱建桥梁进行销号工作，19座公路桥梁修建年份较早，行洪论证报告及批复均不完善，无法销号，需编制行洪论证报告进行销号，为保证图斑顺利销号，拟采购一名供应商对19个图斑点位桥梁进行行洪论证及河势稳定评价报告编制。

3.2、服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 760,000.00

采购包最高限价(元): 760,000.00

序号	标的名称	数量	标的金额(元)	计量单位	所属行业	是否涉及核心产品	是否涉及及采购进口产品	是否涉及及采购节能产品	是否涉及及采购环境标志产品
1	崇州市交通运输局19座公路桥梁补充行洪论证服务	1.00	760,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否

3.2.2服务要求

采购包1:

标的名称: 崇州市交通运输局19座公路桥梁补充行洪论证服务

参数性质	序号	技术参数与性能指标
		<p>一、项目简介:</p> <p>该项目为崇州市交通运输局19座公路桥梁补充行洪论证服务采购项目，控制价76万元（4万/个*19），本项目共有1个包。</p> <p>按照《成都市河长制办公室关于转发加快推进河湖“四乱”疑似问题图斑复核工作的通知》(成河办〔2023〕10号)、《成都市河长制办公室关于加快推进河湖遥感图斑核实问题整改销号工作的提示函》(成河办〔2023〕27号)及《崇州市河长制办公室关于水利部下发我市381处疑似图斑复核整改推进工作有关情况的报告》(崇河办〔2023〕2号)文件要求，需对我市疑似乱建桥梁进行销号工作，19座公路桥梁修建年份较早，行洪论证报告及批复均不完善，无法销号，需编制行洪论证报告进行销号，为保证图斑顺利销号，拟采购一名供应商对19个图斑点位桥梁进行行洪论证及河势稳定评价报</p>

告编制。

二、服务内容及要求：

(一)服务内容

序号	事件编码	疑似问题类型	所在行政区	水利对象名称	桥梁名称
1	Y0184230208 01439	疑似乱建-桥梁	崇州市元通镇	西河	元通新大桥
2	Y0184230426 00218	30407-桥梁	崇州市街子镇	干五里河	街子镇凤鸣村3组 干五里河重庆路大 桥
3	Y0184230426 00130	30407-桥梁	崇州市街子镇	干五里河	街子余庆村2组10 6线大桥
4	Y0184230426 00021	30407-桥梁	崇州市街子镇	味江河	街子双河社区17组 106线大桥
5	Y0184230208 01499	疑似乱建-桥梁	崇州市鞍子河 社区	文锦江	鞍子河社区苟家一 号桥
6	Y0184230426 00027	疑似乱建-桥梁	成都市崇州市 大划街道	黑石河	黑石河崇双路桥
7	Y0184230426 00149	疑似乱建-桥梁	成都市崇州市 三江街道	黑石河	崇双旧线
8	Y0184230426 00193	疑似乱建-桥梁	成都市崇州市 大划街道	白马河	崇双路（划石社区 ）
9	Y0184230426 00194	疑似乱建-桥梁	成都市崇州市 大划街道	白马河	崇双旧线（崇镇社 区）
10	Y0184230426 00184	疑似乱建-桥梁	羊马街道	羊马河	羊马新城大道跨羊 马河大桥
11	Y0184230426 00183	疑似乱建-桥梁	羊马街道	羊马河	光华大道跨羊马河 大桥
12	Y0184230426 00090	疑似乱建-桥梁	江源街道	羊马河	江源听崇路跨羊马 河小桥
13	Y0184230426 00082	疑似乱建-桥梁	三江街道	羊马河	崇双路跨羊马河大 桥
14	Y0184230426 00076	疑似乱建-桥梁	三江街道	羊马河	崇双旧线跨羊马河 大桥
15	Y0184230426 00156	疑似乱建-桥梁	三江街道	羊马河	羊马河三江老大桥
16	Y0184230426 00243	疑似乱建-桥梁	三江街道	石鱼河	三江宋桥村村道跨 石鱼河小桥
17	Y0184230426 00115	疑似乱建-桥梁	成都市崇州市 怀远镇	干溪河	成都市崇州市怀远 镇宝峰村4组（s1 06线川环路）

1

18	Y0184230426 00011	疑似乱建-桥梁	成都市崇州市 崇阳街道	白马河	成温邛高速跨白马 河桥
19	Y0184230426 00264	疑似乱建-桥梁	成都市崇州市 大划街道	白马河	成温邛快速路跨白 马河桥

(二) 技术要求

1、成交供应商需在规定期限内完成该项目的编制任务，并取得专家审查意见等工作，保证图斑顺利销号。

2、编制要求：根据《中华人民共和国水利法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《四川省河道管理范围内建设项目行洪论证与河势稳定评价报告编制大纲》（试行）等文件相关要求及当地政策要求和相关规定编制河道行洪论证与河势稳定评价报告，取得专家审查意见。

3、其他要求：采购人享有著作权，项目编制成果归采购人所有，供应商不得擅自对外发表、出版；确实因学术交流、职称评定等需要而要做发表的必须征得采购人书面授权许可，若因此带来的相关法律经济纠纷与采购人无关，供应商应自行承担全部法律和经济等相关责任。

(三) 成果要求

报告通过专家审查，提供通过审查后相关报告及图纸的纸质版4份、电子版1份。

(四) 实施要求：

1、供应商针对本项目提供服务方案包含但不限于①项目概况分析；②项目评价依据；③研究路线及工作内容；④工作方案；⑤人员配置及分工；⑥项目成果审核校对；⑦项目合理化建议。

2、供应商针对本项目提供的质量保障措施包含但不限于①质量保证体系；②质量控制目标；③质量控制措施。

3、供应商针对本项目提供的工作进度计划安排包含但不限于①进度计划安排；②进度计划编制原则；③进度保障措施。

4、供应商针对本项目提供的后续服务方案包含但不限于①后续服务人员安排配置；②后续服务人员响应时间；③后续服务问题解决流程。

3.2.3 人员配置要求

采购包1：

详见采购文件

3.2.4 设施设备要求

采购包1：

无

3.2.5 其他要求

采购包1：

详见采购文件第三章

3.3、商务要求

3.3.1 服务期限

采购包1：

自合同签订之日起45日

3.3.2 服务地点

采购包1：

崇州市采购人指定地点

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1:

按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；采购人、成交供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。其他未尽事宜参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）的要求进行验收。

3.3.4支付方式

采购包1:

分期付款

3.3.5支付约定

采购包1: 付款条件说明： 出具成果报告后，成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 70.00%。

采购包1: 付款条件说明： 待资料归档并验收合格后，成交供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。

3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1:

按合同约定执行

3.4其他要求

★1、报价要求：本项目按总价报价。供应商为独立完成编制所必须发生的勘察、测绘、外业调查、基础资料收集等工作，其费用已包含在投标报价中，采购人不再另行增加任何费用。供应商需按照专家评审意见进行修改，并通过专家复核同意，其相关费用包含在投标报价。 2、第三章3.3商务要求均为实质性要求。