

仁寿汇鑫招标采购代理有限公司：

我以（专家、采购人代表）身份参与仁寿县2024年高标准农田建设项目（增发国债）（一、二、三标段）全过程控制服务(采购项目编号:N5114212024000011)评审活动。我确认：自己身体健康，无重大疾病，并具备有关政府采购的政策水平和对本项目的业务评审能力。

我郑重承诺：评审中严格执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定，履行以下职责与义务、遵守以下纪律：

一、履行以下职责：

（一）熟悉和理解采购文件（包括招标文件、谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源采购文件等，下同）；

（二）审查供应商投标（响应）文件等是否满足采购文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对采购文件作出解释；根据需要要求供应商对投标（响应）文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标（成交）候选供应商，或者受采购人委托确定中标（成交）供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

二、履行下列义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

(六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项;

(七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

三、遵守下列工作纪律

(一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(二) 评审前, 将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(三) 评审过程中, 不与外界联系, 因发生不可预见情况, 确实需要与外界联系的, 在监督人员监督之下办理。

(四) 评审过程中, 不干预或者影响正常评审工作, 不发表倾向性、引导性意见, 不修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准, 不接受供应商主动提出的澄清和解释, 不征询采购人代表的意见, 不协商评分, 不违反规定的评审格式评分和撰写评审意见, 不拒绝对自己的评审意见签字确认。

(五) 在评审过程中和评审结束后, 不记录、复制或带走任何评审资料, 不向外界透露评审内容。

(六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理, 接受评审现场监督人员的合法监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定, 不私下接触供应商, 不收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处, 不接受采购组织单位的请托。

评审委员会成员:



邵建波

采购项目评审报告（磋商）

一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2024年高标准农田建设项目（增发国债）（一、二、三标段）全过程控制服务
采购项目编号：N5114212024000011
采购包号：1

二、公告刊登

招标公告刊登媒体：四川省政府采购网
刊登日期：2024年01月12日

三、磋商日期及地点

磋商日期：2024年01月23日-2024年01月23日
磋商地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2024年01月23日09时30分
开启地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以公告征集的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有6家供应商递交响应文件。

六、获取磋商文件的供应商名单

首盛国际工程咨询集团有限公司等35家供应商（见《获取文件记录表》）

七、参加磋商的供应商名单

首盛国际工程咨询集团有限公司等6家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

八、磋商文件内容是否修改：否

九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

十、供应商响应文件变更情况

十一、磋商轮次：0

十二、报价轮次：0

十三、磋商小组成员名单：

专家：姚婷 舒泽
采购人代表：邓建波

十四、响应文件评审情况

无
无

十五、参加最后报价的供应商名单

无

十六、未允许最后报价的供应商名单

无

十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查0家，未通过最后报价审查0家（详见《采购项目最后报价审查表》）

十八、本次政府采购活动是否需要终止

是

终止原因：本项目所有采购包不专门面向中小企业，磋商文件中未执行中小企业价格扣除。

十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的磋商小组推选姚婷同志为组长，主要负责协调磋商小组成员之间的事物性工作、牵头与采购单位单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

磋商小组成员阅读领会了竞争性磋商文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分（见附表）从高到低的顺序，被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后得分（平均分）	最后报价
/	/	/	/

二十、最后报价是否修正

否

二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

二十二、其他需说明的情况

无
磋商小组：



邓建波

制表时间：2024-01-23 13:10:41

采购项目名称：仁寿县2024年高标准农田建设项目（增发国债）（一、二、三标段）全过程控制服务
采购项目编号：N5114212024000011

供应商无效投标（响应）名单及原因表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2024年01月23日

序号	无效响应供应商名称	无效响应处理环节	无效响应处理引用条款	无效响应处理小组意见
1	-	-	-	-

评委签章：



制表时间：2024-01-23 12:55:53

停止评审说明

一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2024年高标准农田建设项目（增发国债）（一、二、三标段）全过程控制服务

采购项目编号：N5114212024000011

采购包号：1

二、停止评审理由

本项目不专门面向中小企业采购，磋商文件中未进行价格扣除。
评委签章：



邓建波

制表时间：2024年01月23日

采购项目复核报告

一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2024年高标准农田建设项目（增发国债）（一、二、三标段）全过程控制服务

采购项目编号：N5114212024000011

内部项目编号：

采购包号：1

二、评审结果是否符合规定

是，理由为：资格审查认定正确，评分分值汇总正确，分项评分未超出评分标准范围，客观评分一致，经磋商小组认定评分不存在畸高、畸低

三、其他需要说明的事项

无

复核人员：何沛岭、冯哲琨

制表时间：2024年01月23日13时05分



采购项目复核报告

一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2024年高标准农田建设项目（增发国债）（一、二、三标段）全过程控制服务

采购项目编号：N5114212024000011

内部项目编号：

采购包号：1

二、评审结果是否符合规定

是，理由为：资格审查认定正确，评分分值汇总正确，分项评分未超出评分标准范围，客观评分一致，经磋商小组认定评分不存在畸高、畸低

三、其他需要说明的事项

无

复核人员：何沛岭、冯哲琨

制表时间：2024年01月23日13时05分

