第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1、采购项目概况

新材料产业是国家重要的战略性新兴产业，我国已把玄武岩纤维列为重点发展的四大纤维之一，达州高新区是全市玄武岩纤维产业发展的核心载体。园区的发展建设需要科学性、前瞻性的规划来指导，为充分利用优势资源，优化配置土地资源，合理布局，打造玄纤新材料特色产业集群，建成达州玄武岩纤维及制品生产基地。现需编制达州高新区玄武岩纤维新材料园区总体规划，以促进玄纤新材料产业的可持续、高质量发展。
3.2、服务内容及服务要求
3.2.1服务内容

采购包1：
采购包预算金额（元）: 480,000.00
采购包最高限价（元）: 480,000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及采购节能产品
	是否涉及采购环境标志产品

	1
	产业补助类-玄武岩纤维新材料产业园区总体规划编制项目
	1.00
	480,000.00
	项
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：产业补助类-玄武岩纤维新材料产业园区总体规划编制项目
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
	1、服务内容：
1）规划背景
结合当地区域行政经济、交通、产业发展情况以及玄武岩纤维的行业发展背景，说明规划的必要性以及规划实施的有利条件。
2）规划目标
明确产业定位以及规划的指导思想，说明建设内容及实施步骤。

3）市场分析
各子项产业介绍、发展现状和趋势、市场现状及市场需求预测。
4）产业关联度分析
对区域产业链进行分析，根据区域产业链上下游各相关产业进行关联度分析，并提供业发展规划建议。
5）规划重点项目说明
根据关联度分析情况对本规划中的重点项目进行介绍，包括各项目的产品方案、工艺流程、主要技术和装备、建设条件、投资效益。
6）园区规划
对园区进行规划布局，包括分期规划内容和方案，以及园区交通、景观分析；园区建设条件，包括原材料、燃动力供应、人力资源等；园区的智能化、环保节能、安全与工业卫生及消防方案等。
7）投资效益分析
投资匡算以及效益分析，得出结论。
8）措施与建议
产业发展及园区规划的保障措施与建议。
2、服务要求：
1）方案应充分调查研究全球、全国、西南及周边等地产业发展现状，综合分析研究玄武岩纤维应用市场情况；
2）效益评估应包括但不限于环境影响评价、社会影响评价、效益评价；
3）方案应具备科学性、前瞻性、合理性和有效性。
3、成果要求
达州玄武岩纤维产业园区规划编制成果完成后，需通过政府、有关主管部门组织审查，审定后的方案文本、图纸等成果资料应满足采购人需求。


3.2.3人员配置要求

采购包1：
满足采购文件及相关行业要求。
3.2.4设施设备要求

采购包1：
满足采购文件及相关行业要求。
3.2.5其他要求

采购包1：
无
[bookmark: _GoBack]3.3、商务要求
3.3.1服务期限

采购包1：
 自合同签订之日起90日
3.3.2服务地点

采购包1：
采购人指定地点
3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：
按国家有关规定、竞争性磋商文件的服务要求、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》〔2016〕205号文件、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）文件规定进行验收。
3.3.4支付方式

采购包1：
分期付款
3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 签订采购合同后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包1： 付款条件说明： 提交达州玄武岩纤维产业园区规划编制成果后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 50.00%。
采购包1： 付款条件说明： 规划编制成果通过评审后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 10.00%。
3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：
以合同约定为准。
3.4其他要求

供应商针对本项目制定项目整体方案，内容包括: ①规划背景；②规划目标；③市场分析；④规划重点项目说明；⑤措施与建议。
供应商针对本项目制定组织计划安排方案，内容包括：①计划安排；②进度保证措施；③安全保障措施；④设计质量保障措施。 
供应商针对本项目制定售后服务方案，内容包括：①后续服务范围及内容；②后续承诺；③后续服务人员配置；④后续跟踪服务方案。

