

雅江县城镇老旧小区专项改造提升项目（人大发改集
资楼、本小小区）

（项目编号：N5133252022000037）

评
审
报
告

雅江县人民政府采购中心

二零二二年七月

磋商小组组长签字：

傅芳

评审情况记录表

项目名称	雅江县城镇老旧小区专项改造提升项目（人大发改集资楼、本小小区）				
项目编号	N5133252022000037				
采购预算	1395329.00元	采购方式	竞争性磋商	包号	/
报名时间	2022年07月18日至2022年07月22日				
参加报名的供应商名单					
江西忠辉建设工程有限公司					
四川鑫瑞和建设工程有限公司					
江西达克建设工程有限公司					
腾丰建设工程有限公司					
安徽舒潜建设工程有限公司					
开标时间及地点					
投标截止日期	2022年07月28日 11时00分（北京时间）				
投标地点	成都市金牛区一品天下大街999号金牛市民中心B座2102号本项目开标室				
评审时间	2022年07月28日 11时00分（北京时间）				
评审地点	成都市金牛区一品天下大街999号金牛市民中心B座2102号本项目评标室				
磋商小组组成	评审专家人数 <u>3</u> 人，其中抽取评审专家 <u>2</u> 人，由采购人委托的采购人评审代表 <u>1</u> 人。				
评审方法及因素	综合评分法，评审因素详见招标文件。				
开标情况					
<p>（一）按照《雅江县城镇老旧小区专项改造提升项目（人大发改集资楼、本小小区）》招标文件规定的时间，于2022年07月28日 11:00（北京时间），在成都市金牛区一品天下大街999号金牛市民中心B座2102号进行了竞争性磋商招标；</p> <p>（二）开标和投标截止时间为：2022年07月28日 11:00（北京时间），本项目1个包，共收到 <u>6</u> 家供应商的投标文件；</p>					

何宇

(三) 开标会议由 采购代理机构 主持记录, 本项目监督人员 进行现场监督;

(四) 本项目监督人员 对投标文件密封情况进行检查;

(五) 开标过程是否顺利 (如不顺利, 请陈述基本事实):

是否按相关法律法规顺利执行

是 (/)

否 ()

递交了投标文件的供应商名单

江西忠辉建设工程有限公司

四川鑫瑞和建设工程有限公司

江西达克建设工程有限公司

腾丰皓建设有限公司

安徽舒潜建设工程有限公司

评标情况及说明

评标过程程序执行是否按相关法律法规顺利执行

是 (✓)

否 ()

评标过程是否存在应当拒绝评标的情形

是 ()

否 (✓)

评标过程是否存在可以拒绝评标的情形

是 ()

否 (✓)

评标过程中是否出现需采购执行机构解释情况

是 ()

否 (✓)

评标过程中是否组织供应商进行澄清

是 ()

否 (✓)

通过了符合性审查的供应商名单

江西忠辉建设工程有限公司

四川鑫瑞和建设工程有限公司

江西达克建设工程有限公司

腾丰皓建设有限公司

安徽舒潜建设工程有限公司

无效供应商名单及原因

—

本次采购活动是否终止及原因

傅

本次采购活动是否终止 是 () 否 (✓)

原因 /

供应商综合排名

第一名	四川鑫瑞和建设工程有限公司	报价	1395329.00元	综合平均得分	91
第二名	腾丰皓建设有限公司	报价	1395329.00元	综合平均得分	81
第三名	江西达克建设工程有限公司	报价	1395329.00元	综合平均得分	76
第四名	江西名辉建设工程有限公司	报价	1395329.00元	综合平均得分	75
第五名	安徽舒潜建设工程有限公司	报价	1395329.00元	综合平均得分	73

磋商小组组长 (签字): 傅岩

磋商小组成员 (签字): 解子刚 付岩 王松斌

磋商小组是否有不同意见及说明

磋商小组是否有不同意见 是 () 否 (✓)

情况说明 /

监督人员 (签字): 何浩强

日期: 2022年07月28日