

采购项目名称：唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目
采购项目编号：N5118232022000097

采购项目符合审查表（个人）

张立志

采购包号：1

评审日期：2022-10-08

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查	
		不正当竞争预防措施（实质性要求）	谈判文件规定的其他实质性要求	是	否
1	安徽鑫恒建设工程有限公司	√	√	√	
2	安徽仁奥建设工程有限责任公司	√	√	√	
3	四川探亿建筑工程有限公司	√	√	√	
4	四川华振建筑工程有限公司	√	√	√	
5	四川中欣创焯建设工程有限公司	√	√	√	
6	安徽意明建设工程有限公司	√	√	√	
7	福建致远工程管理有限公司	√	√	√	

评审意见：无

评委签章：

张立志

制表时间：2022年10月08日14时11分

3	四川探亿建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
4	四川华振建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
5	四川中欣创桦建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
6	安徽意明建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
7	福建致远工程管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√

评审意见：无

评委签章：张立志

制表时间：2022年10月08日13时21分

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购项目符合审查表（个人）

马曲艺

采购包号： 1

评审日期：2022-10-08

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查	
		不正当竞争预防措施（实质性要求）	谈判文件规定的其他实质性要求	是	否
1	安徽鑫恒建设工程有限公司	√	√	√	
2	安徽仁奥建设工程有限责任公司	√	√	√	
3	四川探亿建筑工程有限公司	√	√	√	
4	四川华振建筑工程有限公司	√	√	√	
5	四川中欣创焯建设工程有限公司	√	√	√	
6	安徽意明建设工程有限公司	√	√	√	
7	福建致远工程管理有限公司	√	√	√	

评审意见：无

评委签章：马曲艺

制表时间：2022年10月08日14时12分

3	四川探亿建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
4	四川华振建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
5	四川中欣创焯建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
6	安徽意明建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
7	福建致远工程管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√

评审意见：无

评委签章：马曲艺

制表时间：2022年10月08日13时21分

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目
采购项目编号：N5118232022000097

采购项目符合审查表（个人）

谭雄豪

采购包号： 1

评审日期：2022-10-08

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查	
		不正当竞争预防措施（实质性要求）	谈判文件规定的其他实质性要求	是	否
1	安徽鑫恒建设工程有限公司	√	√	√	
2	安徽仁奥建设工程有限责任公司	√	√	√	
3	四川探亿建筑工程有限公司	√	√	√	
4	四川华振建筑工程有限公司	√	√	√	
5	四川中欣创辉建设工程有限公司	√	√	√	
6	安徽意明建设工程有限公司	√	√	√	
7	福建致远工程管理有限公司	√	√	√	

评审意见：无

评委签章：

制表时间：2022年10月08日14时12分

谭雄豪

3	四川探亿建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
4	四川华振建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
5	四川中欣创焯建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
6	安徽意明建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
7	福建致远工程管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√

评审意见：无

评委签章：

制表时间：2022年10月08日13时21分

谭雄豪

3	四川探亿建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
4	四川华振建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
5	四川中欣创焯建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
6	安徽意明建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√
7	福建致远工程管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√

评审意见：无
评委签章：

谭雄豪

马曲艺

张蕊

制表时间：2022年10月08日13时22分

供应商承诺表

一、项目信息

采购项目名称：唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1


二、供应商名称：四川中欣创烨建设工程有限公司

三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	5.最后报价金额是否保留两位小数？（请回答是或否）	是
2	无	4.供应商是否按时足额支付民工工资？（请回答是或否）	是
3	无	3.疫情防控费用是否自行承担？（请回答是或否）	是
4	无	2.供应商对自己提交的响应文件有无补充？（请回答有或无）	无
5	无	1.1.供应商是否完全响应该谈判文件的所有内容？（请回答是或否）	是

供应商：

时间：2022年10月09日 14时 37分



供应商承诺表

一、项目信息

采购项目名称：唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1


二、供应商名称：四川华振建筑工程有限公司

三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	5.最后报价金额是否保留两位小数？（请回答是或否）	是
2	无	4.供应商是否按时足额支付民工工资？（请回答是或否）	是
3	无	3.疫情防控费用是否自行承担？（请回答是或否）	是
4	无	2.供应商对自己提交的响应文件有无补充？（请回答有或无）	无
5	无	1.1.供应商是否完全响应谈判文件的所有内容？（请回答是或否）	是

供应商：

时间：2022年10月08日14时47分



供应商承诺表

一、项目信息

采购项目名称：唐家乡富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1


二、供应商名称：四川探亿建筑工程有限公司

三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	5.最后报价金额是否保留两位小数？（请回答是或否）	是
2	无	4.供应商是否按时足额支付民工工资？（请回答是或否）	是
3	无	3.疫情防控费用是否自行承担？（请回答是或否）	是
4	无	2.供应商对自己提交的响应文件有无补充？（请回答有或无）	无
5	无	1.1. 供应商是否完全响应谈判文件的所有内容？（请回答是或否）	是

供应商：

时间：2022年10月08日 14时40分



供应商承诺表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1


二、供应商名称：安徽仁奥建设工程有限责任公司

三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	5.最后报价金额是否保留两位小数？（请回答是或否）	是
2	无	4.供应商是否按时足额支付民工工资？（请回答是或否）	是
3	无	3.疫情防控费用是否自行承担？（请回答是或否）	是
4	无	2.供应商对自己提交的响应文件有无补充？（请回答有或无）	无
5	无	1.1.供应商是否完全响应谈判文件的所有内容？（请回答是或否）	是

供应商：

时间：2022年10月18日 10:38分



供应商承诺表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1

二、供应商名称：安徽意明建设工程有限公司

三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	5.最后报价金额是否保留两位小数？（请回答是或否）	是
2	无	4.供应商是否按时足额支付民工工资？（请回答是或否）	是
3	无	3.疫情防控费用是否自行承担？（请回答是或否）	是
4	无	2.供应商对自己提交的响应文件有无补充？（请回答有或无）	无
5	无	1 1.供应商是否完全响应谈判文件的所有内容？（请回答是或否）	是

供应商：

时间：2022年10月08日 14时37分



供应商承诺表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1


二、供应商名称：安徽鑫恒建设工程有限公司

三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	5.最后报价金额是否保留两位小数？（请回答是或否）	是
2	无	4.供应商是否按时足额支付民工工资？（请回答是或否）	是
3	无	3.疫情防控费用是否自行承担？（请回答是或否）	是
4	无	2.供应商对自己提交的响应文件有无补充？（请回答有或无）	无
5	无	1.1.供应商是否完全响应谈判文件的所有内容？（请回答是或否）	是

供应商：

时间：2022年10月08日 14时39分



供应商承诺表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1


二、供应商名称：福建致远工程管理有限公司

三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	5.最后报价金额是否保留两位小数？（请回答是或否）	是
2	无	4.供应商是否按时足额支付民工工资？（请回答是或否）	是
3	无	3.疫情防控费用是否自行承担？（请回答是或否）	是
4	无	2.供应商对自己提交的响应文件有无补充？（请回答有或无）	否
5	无	1.1.供应商是否完全响应该谈判文件的所有内容？（请回答是或否）	是

供应商：

时间：2022年10月08日14时43分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目
采购项目编号：N5118232022000097
采购包号：1
采购方式：竞争性谈判
轮次：1

二、供应商名称：四川中欣创烨建设工程有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2651111.88

(大写) 贰佰陆拾伍万壹仟壹佰壹拾壹元捌角捌分

供应商：

时间：2022年10月07日 17时59分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐家乡富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：2

二、供应商名称：四川中欣创烨建设工程有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2651111.88

(大写) 贰佰陆拾伍万壹仟壹佰壹拾壹元捌角捌分

供应商：

时间：2022年10月09日 15时32分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1

二、供应商名称：四川华振建筑工程有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2655142.26

(大写) 贰佰陆拾伍万伍仟壹佰肆拾贰元贰角陆分

供应商：

时间:2022年10月04日14时55分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目
采购项目编号：N5118232022000097
采购包号：1
采购方式：竞争性谈判
轮次：2

二、供应商名称：四川华振建筑工程有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2655142.26

(大写) 贰佰陆拾伍万伍仟壹佰肆拾贰元贰角陆分

供应商：

时间：2022年10月08日15时24分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：2

二、供应商名称：四川探亿建筑工程有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2652286.69

(大写) 贰佰陆拾伍万贰仟贰佰捌拾陆元陆角玖分

供应商：

时间：2022年10月28日 15时32分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐家乡富村村移民土地耕作条件提升项目
采购项目编号：N5118232022000097
采购包号：1
采购方式：竞争性谈判
轮次：1

二、供应商名称：四川探亿建筑工程有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2652286.69

(大写) 贰佰陆拾伍万贰仟贰佰捌拾陆元陆角玖分

供应商：

时间：2022年10月28日 14时53分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目
采购项目编号：N5118232022000097
采购包号：1
采购方式：竞争性谈判
轮次：1

二、供应商名称：安徽仁奥建设工程有限责任公司

三、响应总报价(元)

(小写) 2656000.99

(大写) 贰佰陆拾伍万陆仟元玖角玖分

供应商：

时间：2022年10月18日 12分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：2

二、供应商名称：安徽仁奥建设工程有限责任公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2656000.99

(大写) 贰佰陆拾伍万陆仟元玖角玖分

供应商：

时间：2022年10月08日 15:32分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1

二、供应商名称：安徽意明建设工程有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2655857.22

(大写) 贰佰陆拾伍万伍仟捌佰伍拾柒元贰角贰分

供应商：

时间：2022年10月10日 14时 33分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：**N5118232022000097**

采购包号：**1**

采购方式：竞争性谈判

轮次：**2**

二、供应商名称：安徽鑫恒建设工程有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) **2655856.69**

(大写) 贰佰陆拾伍万伍仟捌佰伍拾陆元陆角玖分

供应商：

时间：2022年10月28日 17:28分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1

二、供应商名称：安徽鑫恒建设工程有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2656156.69

(大写) 贰佰陆拾伍万陆仟壹佰伍拾陆元陆角玖分

供应商：

时间：2022年10月28日14时53分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

轮次：1

二、供应商名称：福建致远工程管理有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2657024.91

(大写) 贰佰陆拾伍万柒仟零贰拾肆元玖角壹分

供应商：

时间：2022年10月09日14时55分



报价表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目
采购项目编号：N5118232022000097
采购包号：1
采购方式：竞争性谈判
轮次：2

二、供应商名称：福建致远工程管理有限公司


三、响应总报价(元)

(小写) 2657024.91

(大写) 贰佰陆拾伍万柒仟零贰拾肆元玖角壹分

供应商：

时间：2022年10月01日15时23分



汉源县政府采购中心:

我以(专家、采购人代表)身份参与唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目(采购项目编号:N5118232022000097)评审活动。我确认:自己身体健康,无重大疾病,并具备有关政府采购的政策水平和对本项目的业务评审能力。

我郑重承诺:评审中严格执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定,履行以下职责与义务、遵守以下纪律:

一、履行以下职责:

(一)熟悉和理解采购文件(包括招标文件、谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源采购文件等,下同);

(二)审查供应商投标(响应)文件等是否满足采购文件要求,并作出评价;

(三)根据需要要求采购组织单位对采购文件作出解释;根据需要要求供应商对投标(响应)文件有关事项作出澄清、说明或者更正;

(四)推荐中标(成交)候选供应商,或者受采购人委托确定中标(成交)供应商;

(五)起草评审报告并进行签署;

(六)向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为;

(七)法律、法规和规章规定的其他职责。

二、履行下列义务:

(一)遵守评审工作纪律;

(二)按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审;

(三)不泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;

(四)及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况,包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况,供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况,其他非法干预评审情况等;

(五)发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,停止评审并向采购组织单位书面说明情况;

(六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项;

(七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

三、遵守下列工作纪律

(一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(二) 评审前, 将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(三) 评审过程中, 不与外界联系, 因发生不可预见情况, 确实需要与外界联系的, 在监督人员监督之下办理。

(四) 评审过程中, 不干预或者影响正常评审工作, 不发表倾向性、引导性意见, 不修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准, 不接受供应商主动提出的澄清和解释, 不征询采购人代表的意见, 不协商评分, 不违反规定的评审格式评分和撰写评审意见, 不拒绝对自己的评审意见签字确认。

(五) 在评审过程中和评审结束后, 不记录、复制或带走任何评审资料, 不向外界透露评审内容。

(六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理, 接受评审现场监督人员的合法监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定, 不私下接触供应商, 不收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处, 不接受采购组织单位的请托。

评审委员会成员:

譚雄豪 馬曲苑 張玄春

澄清函

供应商：福建致远工程管理有限公司

采购项目名称：唐家乡富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

一、价格澄清


本次无需对价格进行澄清

二、内容澄清

1	澄清原因：同类问题表述不一致。
	澄清原文：贵公司提供响应文件中出现以下前后不一致的情形，请予以确认：王琴职务为质检员（证书无质检员专业），合同为施工员；郭瑞林职务为施工员（证书有质检员专业），合同为质检员。
	澄清内容：请确认王琴和郭瑞林分别在本项目中担任什么职位？
	供应商说明：郭瑞林是质量员 王琴是施工员

供应商签字：

2022-10-08



采购项目名称：唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目
采购项目编号：N5118232022000097

谈判/磋商/协商情况符合性评审表

采购包号： 1

评审日期：2022年10月08日

序号	供应商名称	状态	无效原因	无效依据
1	安徽鑫恒建设工程有限公司	有效	/	/
2	安徽仁奥建设工程有限责任公司	有效	/	/
3	四川探亿建设工程有限公司	有效	/	/
4	四川华振建设工程有限公司	有效	/	/
5	四川中欣创焯建设工程有限公司	有效	/	/
6	安徽意明建设工程有限公司	有效	/	/
7	福建致远工程管理有限公司	有效	/	/

评审意见：

评委签章：

谭雄豪 马曲艺 张立志

制表时间：2022-10-08 14:50:10

采购项目符合性审查报告

一、项目信息

采购项目名称：唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

二、符合性审查依据

详见采购（或招标）文件

三、谈判公告内容是否与谈判文件规定一致：

是

四、递交响应（或投标）文件的供应商情况

递交响应（或投标）文件的供应商共7家供应商

五、通过资格审查的供应商名单

详见《资格审查报告》

六、通过符合性审查的供应商名单

安徽鑫恒建设工程有限公司，安徽仁奥建设工程有限责任公司，四川探亿建筑工程有限公司，四川华振建筑工程有限公司，四川中欣创
焯建设工程有限公司，安徽意明建设工程有限公司，福建致远工程管理有限公司

七、未通过符合性审查的供应商名单

无

八、通过符合性审查的供应商数量是否达到要求：

是

九、本次采购活动是否终止：

否

评审小组签字：

谭雄豪

张立志

生成日期：2022年10月08日

采购项目资格审查报告

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

二、资格审查依据

详见采购(或招标)文件

三、递交响应(或投标)文件的供应商情况

递交响应(或投标)文件的供应商共7家供应商

四、通过资格审查的供应商名单

安徽鑫恒建设工程有限公司，安徽仁奥建设工程有限公司，四川探亿建筑工程有限公司，四川华振建筑工程有限公司，四川中欣创建设工程有限公司，安徽意明建设工程有限公司，福建致远工程管理有限公司

五、未通过资格审查的供应商名单

无

六、通过资格审查的供应商数量是否达到要求：

是

七、本次采购活动是否终止：

否

资格审查小组或评审小组签字：

谭雄豪 马艺 张立喜

生成日期：2022年10月08日

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购项目符合审查表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2022-10-08

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查	
		不正当竞争预防措施（实质性要求）	谈判文件规定的其他实质性要求	是	否
1	安徽鑫恒建设工程有限公司	√	√	√	
2	安徽仁奥建设工程有限责任公司	√	√	√	
3	四川探亿建筑工程有限公司	√	√	√	
4	四川华振建筑工程有限公司	√	√	√	
5	四川中欣创焯建设工程有限公司	√	√	√	
6	安徽意明建设工程有限公司	√	√	√	
7	福建致远工程管理有限公司	√	√	√	

评审意见：无

评委签章：

谭雄豪 马曲艺 张立志

制表时间：2022年10月08日14时12分

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目
 采购项目编号：N5118232022000097

采购项目最后报价审查表（小组）

采购包号：1

评审日期：2022年10月08日

序号	供应商名称	审查内容					是否通过审查	
		供应商所提供的最后报价以及最后报价明细表是在规定的时间内提交	供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子签章	供应商的最后报价符合磋商文件要求	最后报价唯一，且不高于最高限价	在未提交响应文件中承诺的实质性要求的情况下，最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理	是	否
1	安徽鑫恒建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	
2	安徽仁奥建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	
3	四川探亿建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	
4	四川华振建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	
5	四川中欣创焯建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	
6	安徽意明建设工程有限公司	x	x	√	√	√		√
7	福建致远工程管理有限公司	√	√	√	√	√	√	

评委签章：

谭雄豪 马曲光 张立志

制表时间：2022-10-08 15:52:24

非标类采购项目商谈实质性变动记录表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

采购方式：竞争性谈判

二、实质性变动内容记录

无

评委签章：

谭雄豪 马曲艺 张立志

制表时间：2022-10-08 14:50:10

非标类采购项目商谈情况记录表

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

二、供应商名称

安徽鑫恒建设工程有限公司、安徽仁奥建设工程有限责任公司、四川探亿建筑工程有限公司、四川华振建筑工程有限公司、四川中欣创烨建设工程有限公司、安徽意明建设工程有限公司、福建致远工程管理有限公司

三、商谈时间

商谈时间：2022年10月08日

汉源县富林镇富林大道三段43号504室

四、商谈情况记录

商谈事项1:

4. 供应商是否按时足额支付民工工资？（请回答是或否）

商谈事项2:

5. 最后报价金额是否保留两位小数？（请回答是或否）

商谈事项3:

3. 疫情防控费用是否自行承担？（请回答是或否）

商谈事项4:

1 1. 供应商是否完全响应该谈判文件的所有内容？（请回答是或否）

商谈事项5:

2. 供应商对自己提交的响应文件有无补充？（请回答有或无）

评委签章:

谭雄豪 马曲艺 张立志

制表时间：2022-10-08 14:50:10

采购项目评审报告（磋商/谈判）

一、项目信息

采购项目名称：唐集镇富村村移民土地耕作条件提升项目
采购项目编号：N5118232022000097
采购包号：1

二、公告刊登

本项目采用供应商库随机抽取方式邀请供应商，无对外刊登公告。

三、磋商/谈判日期及地点

磋商/谈判日期：2022年10月08日-2022年10月08日

磋商/谈判地点：汉源县富林镇富林大道三段43号504室

四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2022年10月08日10时00分

开启地点：汉源县富林镇富林大道三段43号504室

五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以供应商库随机抽取的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有7家供应商递交响应文件。

六、获取磋商/谈判文件的供应商名单

安徽鑫恒建设工程有限公司等7家供应商（见《获取文件记录表》）

七、参加磋商/谈判的供应商名单

安徽鑫恒建设工程有限公司等7家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

八、磋商/谈判文件内容是否修改：否

九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

十、供应商响应文件变更情况

十一、磋商/谈判轮次：1

十二、报价轮次：2

十三、磋商/谈判小组成员名单：

专家：马曲艺 谭雄豪

采购人代表：张立志

十四、响应文件评审情况

通过资格检查7家，未通过资格检查0家（详见《资格审查报告》）

通过符合性检查7家，未通过符合性检查0家（详见《符合性审查报告》）

十五、参加最后报价的供应商名单

供应商名称	最后报价(元)
福建致远工程管理有限公司	2,657,024.91
四川中欣创辉建设工程有限公司	2,651,111.88
四川华振建筑工程有限公司	2,655,142.26
四川探亿建筑工程有限公司	2,652,286.69
安徽仁奥建设工程有限责任公司	2,656,000.99
安徽鑫恒建设工程有限公司	2,655,856.69

十六、未允许最后报价的供应商名单

供应商名称	原因
安徽意明建设工程有限公司	磋商谈判超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商

十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查6家，未通过最后报价审查1家（详见《采购项目最后报价审查表》）

十八、本次政府采购活动是否需要终止

否

十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的磋商/谈判小组推选马曲艺同志为组长，主要负责协调磋商/谈判小组成员之间的事物性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

磋商/谈判小组成员阅读领会了竞争性磋商/谈判文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分（见附表）从高到底（磋商）或者最后有效报价由低到高的顺序（谈判），被推荐为成交候选供应商的供应商名单列表如下：

成交候选人顺序	投标人名称	最后报价(元)
1	四川中欣创辉建设工程有限公司	2651111.88
2	四川探亿建筑工程有限公司	2652286.69
3	四川华振建筑工程有限公司	2655142.26

二十、最后报价是否修正

否

二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

二十二、其他需说明的情况

无

磋商/谈判小组：

谭雄豪 马曲艺 张志

制表时间：2022-10-08 16:01:34

采购项目复核报告

一、项目信息

采购项目名称：唐家乡富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

内部项目编号：汉政采竞2022-022

采购包号：1

二、评审结果是否符合规定

是，理由为：资格审查认定正确，价格计算正确

三、其他需要说明的事项

无

复核人员：徐钊、席丹

制表时间：2022年10月08日15时55分



采购项目现场监督报告

一、项目信息

采购项目名称：唐家镇富村村移民土地耕作条件提升项目

采购项目编号：N5118232022000097

采购包号：1

地点：

汉源县富林镇富林大道三段43号504室

采购时间：2022年10月08日11时04分

结束时间：2022年10月08日15时58分


主持人：曹妍

记录人、联络员：汉源县政府采购中心

评审结果：见评审报告

二、现场情况

无

监督人：

制表时间：2022年10月08日16时13分