

采购项目评审报告（磋商/谈判）

一、项目信息

采购项目名称：教师周转房提升改造工程
采购项目编号：N5107812022000095
采购包号：1

二、公告刊登

本项目采用供应商库随机抽取方式邀请供应商，无对外刊登公告。

三、磋商/谈判日期及地点

磋商/谈判日期：2022年10月31日-2022年10月31日
磋商/谈判地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2022年10月31日14时00分
开启地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以供应商库随机抽取的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有5家供应商递交响应文件。

六、获取磋商/谈判文件的供应商名单

河南畅春园林绿化有限公司等5家供应商（见《获取文件记录表》）

七、参加磋商/谈判的供应商名单

河南畅春园林绿化有限公司等5家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

八、磋商/谈判文件内容是否修改：否

九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

十、供应商响应文件变更情况

十一、磋商/谈判轮次：0

十二、报价轮次：1

十三、磋商/谈判小组成员名单：

专家：宋春 陈彬彬
采购人代表：肖功兵

十四、响应文件评审情况

通过资格检查5家，未通过资格检查0家（详见《资格审查报告》）
通过符合性检查5家，未通过符合性检查0家（详见《符合性审查报告》）

十五、参加最后报价的供应商名单

供应商名称	最后报价(元)
四川鼎宸弘昇建设工程有限公司	1,014,514.95
河南畅春园林绿化有限公司	1,014,514.95
四川远东慧宸建设工程有限公司	1,014,514.95
四川久盛源建设工程有限公司	1,014,514.95

十六、未允许最后报价的供应商名单

供应商名称	原因
四川弘宇安筑建设工程有限公司	低于最高限价的85%，澄清不予采纳，按无效报价处理。

十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查4家，未通过最后报价审查1家（详见《采购项目最后报价审查表》）

十八、本次政府采购活动是否需要终止

否

十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的磋商/谈判小组推选宋春同志为组长，主要负责协调磋商/谈判小组成员之间的事务性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

磋商/谈判小组成员阅读领会了竞争性磋商/谈判文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分（见附表）从高到底（磋商）或者最后有效报价由低到高的顺序（谈判），被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后报价(元)
1	四川久盛源建设工程有限公司	1014514.95
2	河南畅春园林绿化有限公司	1014514.95
3	四川远东慧宸建设工程有限公司	1014514.95

二十、最后报价是否修正

否

二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

二十二、其他需说明的情况

最终报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

磋商/谈判小组：

陈州 魏有忠

制表时间：2022-10-31 17:34:58