

采购项目评审报告（磋商/谈判）

一、项目信息

采购项目名称：食堂雨棚搭建、水电改造及校园道路整治项目
采购项目编号：N5114212022000082
采购包号：1

二、公告刊登

本项目采用供应商库随机抽取方式邀请供应商，无对外刊登公告。

三、磋商/谈判日期及地点

磋商/谈判日期：2022年08月11日-2022年08月11日
磋商/谈判地点：仁寿县普宁街道新民社区迎宾大道479号（仁寿发展大厦B栋2楼开标区）

四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2022年08月11日09时30分
开启地点：仁寿县普宁街道新民社区迎宾大道479号（仁寿发展大厦B栋2楼开标区）

五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以供应商库随机抽取的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有6家供应商递交响应文件。

六、获取磋商/谈判文件的供应商名单

四川弘展建设工程有限公司等8家供应商（见《获取文件记录表》）

七、参加磋商/谈判的供应商名单

四川弘展建设工程有限公司等6家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

八、磋商/谈判文件内容是否修改：否

九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

十、供应商响应文件变更情况

十一、磋商/谈判轮次：1

十二、报价轮次：2

十三、磋商/谈判小组成员名单：

专家：廖启 袁建中

采购人代表：张兵

十四、响应文件评审情况

通过资格检查6家，未通过资格检查0家（详见《资格审查报告》）

通过符合性检查6家，未通过符合性检查0家（详见《符合性审查报告》）

十五、参加最后报价的供应商名单

供应商名称	最后报价(元)
国昌巨达工程有限公司	1,196,299.09
四川键鑫邦建设工程有限公司	1,196,299.09
江西天鑫建筑工程有限公司	1,196,299.09
重庆新一兴建设工程有限公司	1,196,299.09
四川昆旺建设工程有限公司	1,196,296.00



十六、未允许最后报价的供应商名单

无

十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查6家，未通过最后报价审查0家（详见《采购项目最后报价审查表》）

十八、本次政府采购活动是否需要终止

否

十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的磋商/谈判小组推选廖启同志为组长，主要负责协调磋商/谈判小组成员之间的事物性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

磋商/谈判小组成员阅读领会了竞争性磋商/谈判文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分（见附表）从高到底（磋商）或者最后有效报价由低到高的顺序（谈判），被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后报价(元)
1	四川昆旺建设工程有限公司	1196296.00
2	四川弘展建设工程有限公司	1196299.09
3	重庆新一兴建设工程有限公司	1196299.09

二十、最后报价是否修正


否

二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

二十二、其他需说明的情况

最终报价相同的按优先采购证书多少排序

磋商/谈判小组：



廖启

李建中

制表时间：2022-08-11 14:49:03

