

采购项目评审报告（磋商/谈判）

一、项目信息

采购项目名称：2021年井河镇第三批大中型水库移民后期扶持资金项目

采购项目编号：N5116022022000135

采购包号：1

二、公告刊登

本项目采用供应商库随机抽取方式邀请供应商，无对外刊登公告。

三、磋商/谈判日期及地点

磋商/谈判日期：2022年09月09日-2022年09月09日

磋商/谈判地点：四川省政府采购一体化平台

四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2022年09月09日09时30分

开启地点：四川省政府采购一体化平台

五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以供应商库随机抽取的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有10家供应商递交响应文件。

六、获取磋商/谈判文件的供应商名单

四川聚标建筑工程有限公司等10家供应商（见《获取文件记录表》）

七、参加磋商/谈判的供应商名单

四川聚标建筑工程有限公司等10家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

八、磋商/谈判文件内容是否修改：否

九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

十、供应商响应文件变更情况

十一、磋商/谈判轮次：1

十二、报价轮次：1

十三、磋商/谈判小组成员名单：

专家：吴承君 王庆国

采购人代表：廖遂悦

十四、响应文件评审情况

通过资格审查10家，未通过资格审查0家（详见《资格审查报告》）

通过符合性检查10家，未通过符合性检查0家（详见《符合性审查报告》）

十五、参加最后报价的供应商名单

供应商名称	最后报价(元)
坤森项目管理有限公司	1,241,595.00
四川省天胜园林工程有限公司	1,241,595.00
四川海纳信建筑工程有限公司	1,241,595.01
四川飞桓建设工程有限公司	1,241,595.00
四川聚标建筑工程有限公司	1,314,630.00
四川伊瑞建设工程有限公司	1,241,595.00
重庆渝乾实业有限公司	1,241,595.00
四川上厦建设有限公司	1,241,595.00

十六、未允许最后报价的供应商名单

供应商名称	原因
四川豪忠建设工程有限公司	供应商最终报价低于采购预算85%，成本书面说明未得到谈判小组认可。
四川省晟大建筑有限公司	供应商最终报价低于采购预算85%，成本书面说明未得到谈判小组认可。

十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查8家，未通过最后报价审查2家（详见《采购项目最后报价审查表》）

十八、本次政府采购活动是否需要终止

吴承君

否

十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的磋商/谈判小组推选吴承君同志为组长，主要负责协调磋商/谈判小组成员之间的事物性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

磋商/谈判小组成员阅读领会了竞争性磋商/谈判文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分（见附表）从高到底（磋商）或者最后有效报价由低到高的顺序（谈判），被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后报价(元)
1	四川上厦建设有限公司	1241595.00
2	重庆渝乾实业有限公司	1241595.00
3	四川伊瑞建设工程有限公司	1241595.00

二十、最后报价是否修正

否

二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

二十二、其他需说明的情况

无

磋商/谈判小组：

吴承君 廖逐光 王/大/同

制表时间：2022-09-09 15:57:38

项目名称：2021年井河镇第三批大中型水库移民后期扶持资金项目

项目编号：N5116022022000135

相同报价随机抽取结果表

供应商名称	最后报价（元）	优先采购产品认证有效证书数量	供应商随机抽取序号 (谈判小组确认)	备注
四川上厦建设有限公司	1241595.00	3个	③球	第1名
四川伊瑞建设工程有限公司	1241595.00	3个	②球	第3名
四川省天胜园林工程有限公司	1241595.00	2个	-	
四川飞桓建设工程有限公司	1241595.00	1个	-	
坤森项目管理有限公司	1241595.00	1个	-	
重庆渝乾实业有限公司	1241595.00	3个	①球	第2名

备注：最后报价相同的，按采购文件执行。
谈判小组摇号：第一次出球(③)号，为第(1)成交候选供应商；
第二次出球(①)号，为第(2)成交候选供应商；
第三次出球(②)号，为第(3)成交候选供应商。

谈判小组签字：吴承公、廖廷悦 王天刚

监督人员签字：夏之儒 朱军

2022年9月9日