

# 采购项目资格审查报告

## 一、项目信息

采购项目名称：苍溪县2023年高标准农田建设项目（改造提升）—河地镇项目  
采购项目编号：N5108242023000181  
采购包号：1

## 二、资格审查依据

详见采购（或招标）文件

## 三、递交响应（或投标）文件的供应商情况

递交响应（或投标）文件的供应商共8家供应商

## 四、通过资格审查的供应商名单

安徽正圣建筑工程有限公司，江苏晟哲建筑工程有限公司，江西省聚成建设有限公司，湖北泰江水利建设有限公司，四川至德建设工程有限公司，江西江淼建筑工程有限公司，佛山市盛远建筑工程有限公司，四川同致州建筑工程有限公司

## 五、未通过资格审查的供应商名单

无

## 六、通过资格审查的供应商数量是否达到要求：

是

## 七、本次采购活动是否终止：

否

资格审查小组或评审小组签字：

生成日期：2023年11月29日



Handwritten signature in black ink.

采购项目符合性审查报告

一、项目信息

采购项目名称: 苍溪县2023年高标准农田建设项目(改造提升)一河地镇项目  
采购项目编号: N5108242023000181

采购包号: 1

二、符合性审查依据

详见采购(或招标)文件

三、谈判公告内容是否与谈判文件规定一致:

是

四、递交响应(或投标)文件的供应商情况

递交响应(或投标)文件的供应商共8家供应商

五、通过资格审查的供应商名单

详见《资格审查报告》

六、通过符合性审查的供应商名单

安徽正圣建筑工程有限公司, 江苏晟哲建筑工程有限公司, 江西省聚成建设有限公司, 湖北泰江水利建设有限公司, 四川至腾建设工程有限公司, 江西江淼建筑工程有限公司, 唐山市盛远建筑工程有限公司, 四川同悦州建筑工程有限公司

七、未通过符合性审查的供应商名单

无

八、通过符合性审查的供应商数量是否达到要求:

是

九、本次采购活动是否终止:

否

评审小组签字:

生成日期: 2023年11月29日



文印

采购项目名称：苍溪县2023年高标准农田建设项目（改造提升）—河地镇项目  
 采购项目编号：N5108242023000181

采购项目最后报价审查表（小组）

采购包号：1

评审日期：2023年11月29日

序号	供应商名称	审查内容					是否通过审查	
		供应商所提供的最后报价以及最后报价明细表是在规定的时间内提交	供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子签章	供应商的最后报价符合谈判文件要求	最后报价唯一，且不高于最高限价	在未提高响应文件中承诺的实质性要求的情况下，最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理	是	否
1	安徽正圣建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	
2	江苏晟哲建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	
3	江西省聚成建设有限公司	√	√	√	√	√	√	
4	湖北泰江水利建设有限公司	√	√	√	√	√	√	
5	四川至隆建设工程有限公司	√	√	√	√	√	√	
6	江西江森建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	
7	眉山市盛远建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	
8	四川同峻建筑工程有限公司	√	√	√	√	√	√	

评委签章：

制表时间：2023-11-29 17:23:53



Handwritten signature.

采购项目名称: 苍溪县2023年高标准农田建设项目(改造提升)一河地镇项目  
采购项目编号: N5108242023000181

供应商无效投标(响应)名单及原因表(小组)

采购包号: 1

评审日期: 2023年11月29日

序号	无效响应供应商名称	无效响应处理环节	无效响应处理引用条款	无效响应处理小组意见
1				

评委签章:

制表时间: 2023-11-29 17:23:54



文海

## 采购项目评审报告（谈判）

### 一、项目信息

采购项目名称：苍溪县2023年高标准农田建设项目（改造提升）—河地镇项目  
采购项目编号：N5108242023000181  
采购包号：1

### 二、公告刊登

本项目采用供应商库随机抽取方式邀请供应商，无对外刊登公告。

### 三、谈判日期及地点

谈判日期：2023年11月29日-2023年11月29日

谈判地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标

### 四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2023年11月29日09时30分

开启地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开标

### 五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以供应商库随机抽取的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有8家供应商递交响应文件。

### 六、获取谈判文件的供应商名单

安徽正圣建筑工程有限公司等8家供应商（见《获取文件记录表》）

### 七、参加谈判的供应商名单

安徽正圣建筑工程有限公司等8家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

### 八、谈判文件内容是否修改：否

### 九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1、无

### 十、供应商响应文件变更情况

### 十一、谈判轮次：2

### 十二、报价轮次：2

### 十三、谈判小组成员名单：

专家：夏海 李德茂

采购人代表：邓元坤

### 十四、响应文件评审情况

通过资格审查8家，未通过资格审查0家（详见《资格审查报告》）

通过符合性检查8家，未通过符合性检查0家（详见《符合性审查报告》）

### 十五、参加最后报价的供应商名单

供应商名称	最后报价
安徽正圣建筑工程有限公司	总价：1416720.18(元)
江苏晨哲建筑工程有限公司	总价：1413432.36(元)
江西省聚成建设有限公司	总价：1416800(元)
湖北泰江水利建设有限公司	总价：1416600(元)
四川至腾建设工程有限公司	总价：1410000(元)
江西江鼎建筑工程有限公司	总价：1416300(元)
眉山市鑫远建筑工程有限公司	总价：1416004.97(元)
四川同峻州建筑工程有限公司	总价：1416595.41(元)

### 十六、未允许最后报价的供应商名单

无

### 十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查8家，未通过最后报价审查0家（详见《采购项目最后报价审查表》）

### 十八、本次政府采购活动是否需要终止

否

### 十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的谈判小组推选夏海同志为组长，主要负责协调谈判小组成员之间的事务性工作，牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

谈判小组成员阅读领会了竞争性谈判文件内容，根据教明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分，按照供应商最后有效报价由低到高的顺序，被推荐为成交候选供应商的供应名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后报价
1	四川至腾建设工程有限公司	1410000.0000
2	江苏晨哲建筑工程有限公司	1413432.3600
3	唐山市嘉远建筑工程有限公司	1416004.9700

二十、最后报价是否修正

否

二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

二十二、其他需说明的情况

无

谈判小组：



黄宇

制表时间：2023-11-29 17:37:27

### 成交供应商确定书

项目名称：苍溪县2023年高标准农田建设项目（改造提升）—河地镇项目

项目编号：N5108242023000181

标(包)号：标(包)1(合同包一)

苍溪县政府采购中心受苍溪县河地镇人民政府委托，于2023年11月29日组织了苍溪县2023年高标准农田建设项目（改造提升）—河地镇项目的采购活动，根据谈判小组的评审及比较，按照定标原则确定成交人，其结果如下：

成交供应商：四川至勇建设工程有限公司

成交价格：1410000.0000

谈判小组全体成员签字：



Handwritten signature in black ink.

2023年11月29日