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第一章 竞争性谈判邀请
隆昌市政府采购中心（以下简称“代理机构”）受隆昌市公路养护段委托，拟对2023年农村公路桥梁检测采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。
一、项目编号：N5110832023000068
二、项目名称：2023年农村公路桥梁检测
三、谈判项目简介：
2023年全市公路桥梁已达定期检测年限，为确保公路桥梁安全运行，现需对隆昌市域内国、省、县、乡、村道上的209座桥梁7797.2延米进行检测。
四、邀请供应商：


本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。
公告征集：本次竞争性谈判邀请在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上以公告形式发布，公告期限自公告发布之日起3个工作日。
五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：


采购包1（2023年农村公路桥梁养护）：属于专门面向中小企业采购。
（三）本项目的特定资格要求：



采购包1：
1、专门面向中小企业（描述：符合中小企业条件，提供中小企业声明函）
2、供应商资质（描述：具有交通行政主管部门核发的“公路工程桥梁隧道工程专项”或“公路工程综合甲级”工程试验检测机构等级证书）
3、其他对供应商的说明事项（描述：无）
六、电子化采购相关事项
本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购一体化平台”）的项目电子化交易系统（以下简称项目电子化交易系统），登录方式及地址：通过四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录采购一体化平台，进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。
（一）供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入采购一体化平台供应商库。
（二）供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。
已办理互认的证书及签章的供应商，只需校验证书及签章的有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，应当按要求办理互认的证书及签章后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。
供应商应当加强数字证书和电子签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间数字证书和电子签章能够正常使用；供应商应当严格数字证书和电子签章的内部授权管理，防止非授权操作。
（三）供应商应当自行准备适应电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。
（四）采购一体化平台技术支持：
在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询
400服务电话：4001600900
CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询
七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址
（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书
（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，免费向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。
成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。
注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。
八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：
（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书
（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。
九、谈判方式
本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。
十、供应商信用融资
根据《四川省财政厅关于推进四川省政府釆购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）文件，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录四川政府釆购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。
十一、联系方式
采购人：隆昌市公路养护段


地址：隆昌市金鹅街道成渝北路59号
邮编：642150
联系人：付波
联系电话：13659079096
代理机构：隆昌市政府采购中心


地址：四川省内江市隆昌市古湖街道大北街二段14号
邮编：642150
联系人：周微和
联系电话：0832-3960933
采购监督机构：隆昌市财政局
联系人：张宇
联系电话：0832-3911628

 
第二章 供应商须知
2.1供应商须知前附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算（实质性要求）
	本项目各包采购预算金额如下：

采购包1：779,800.00元供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。

	2
	最高限价（实质性要求）
	本项目各包最高限价详见第三章：

采购包1：779,800.00元供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。

	3
	评审方法
	
采购包1：最低评标价法（详见第五章）

	4
	是否接受联合体
	
采购包1：不接受

	5
	落实节能、环保、无线局域网、信息安全产品政策
	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。
2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。
3.本项目采购无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。
5.本项目采购无产品属于信息安全产品，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的要求，供应商应当提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书和销售许可证，否则其响应文件将被视为无效响应处理。具体详见《信息安全产品强制性认证目录》。（实质性要求）

	6
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）
	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

	7
	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
核心产品清单详见第三章。
在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。

	8
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。（注：供应商报价低于最高限价50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%的，谈判小组可以认为该供应商“报价明显低于其他实质性响应的供应商报价”。）

	9
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	10
	履约保证金（实质性要求）
	

采购包1：不缴纳

	11
	响应有效期（实质性要求）
	提交响应文件的截止之日起不少于60天。

	12
	招标代理服务费（实质性要求）
	
本项目不收取代理服务费

	13
	采购结果公告
	采购结果将在四川政府采购网予以公告。

	14
	成交通知书领取
	采购结果公告后，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

	15
	政府采购合同公告、备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。

	16
	进口产品
	不允许

	17
	是否组织潜在供应商现场考察
	

采购包1：组织现场踏勘：否

	18
	特殊情况
	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： 
（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；
（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；
（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。
出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。

	19
	报价/分值精确度
	报价/分值精确度仅保留“所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行精确。”


2.2总则
（一）适用范围
1.本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。
2.本竞争性谈判文件的最终解释权由隆昌市公路养护段和隆昌市政府采购中心享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由隆昌市公路养护段负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由隆昌市政府采购中心负责解释。
（二）有关定义
1.“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是隆昌市公路养护段。
2.“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物的法人、其他组织或自然人。
3.“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是隆昌市政府采购中心
4.“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
5.“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。
2.3、竞争性谈判文件
2.3.1竞争性谈判文件的构成
一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：
（一）竞争性谈判邀请；
（二）供应商须知；
（三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
（四）谈判过程中可实质性变动的内容；
（五）谈判办法；
（六）响应文件格式；
（七）拟签订采购合同文本。
二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。
2.3.2竞争性谈判文件的澄清和修改
一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。
2.4、响应文件
2.4.1响应文件的语言（实质性要求）
一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。
二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。
2.4.2计量单位（实质性要求）
除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。
2.4.3响应货币（实质性要求）
本次项目均以人民币报价。
2.4.4知识产权（实质性要求）
一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。
2.4.5响应文件的组成（实质性要求）
供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。
响应文件包括响应函、资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件以及最后报价文件（若有）具体内容详见第六章。
2.4.6响应文件格式
1.供应商应按照谈判文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。
2.对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。
2.4.7响应报价（实质性要求）
一、供应商的报价是供应商响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第五章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商以书面形式通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。
2.4.8响应文件有效期
响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。
2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）
一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过四川政府采购网-办事指南下载响应客户端，使用客户端编制响应文件。
二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。
三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。
四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。
2.4.10响应文件的提交（实质性要求）
一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。
二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。
2.4.11响应文件的补充、修改和撤回（实质性要求）
响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。
供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。
2.5、开启、资格审查、谈判和确定成交供应商
2.5.1谈判开启程序
一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或成功提交和解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。
二、谈判开启准备工作
响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启谈判。
三、解密响应文件（实质性要求）
响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。
开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。
2.5.2查询及使用信用记录
开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.5.3资格审查
详见谈判文件第五章。
2.5.4谈判
详见谈判文件第五章。
2.5.5、成交通知书
一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。
2.6、签订及履行合同和验收
2.6.1签订合同
一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。
二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.6.2合同分包和转包（实质性要求）
2.6.2.1合同分包
一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。
三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。



采购包1：不允许合同分包；
2.6.2.2合同转包
一、严禁成交供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。
二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。
2.6.3采购人增加合同标的的权利
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
2.6.4履行合同
一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。
2.6.5履约验收方案



采购包1：
1）验收组织方式：自行验收
2）是否邀请本项目的其他供应商：否
3）是否邀请专家：否
4）是否邀请服务对象：否
5）是否邀请第三方检测机构：否
6）履约验收程序：一次性验收
7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起7日内组织验收
8）验收组织的其他事项：无
9）技术履约验收内容：1、通过检测，查清桥梁各个部件技术现状，掌握桥梁各部件的缺损状态和退化程 度，评定桥梁的技术状况。 2、查明待检桥梁的基本情况，校核既有资料，复核桥梁已有的基本数据并完善桥梁的缺失数据，建立桥梁的健康档案，为桥梁养护档案管理工作的电子化、数据化或桥梁信息管理系统提供可靠的基础资料。 3、根据桥梁的病害（缺损）情况，提出合理的养护措施和确定维修范围及方式；为桥梁的养护维修加固提供依据。 4、揭示桥梁的安全隐患，对难以判断其损坏程度和原因的桥梁构件，提出进一步检测、试验或监控的建 议，确保运营安全。
10）商务履约验收内容：无
11）履约验收标准：

无
12）履约验收其他事项：无
2.6.6资金支付
采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。
2.7、竞争性谈判工作纪律及要求
2.7.1谈判活动纪律要求
采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。
对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。
2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）
供应商参加谈判不得有下列情形：
一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：
（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的响应文件相互混装。
二、提供虚假材料谋取成交；
三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；
五、向采购人或代理机构、协商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
九、将政府采购合同转包或者违规分包；
十、提供假冒伪劣产品；
十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
十三、法律法规规定的其他禁止情形。
供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。
2.7.3采购人员及相关人员回避要求
政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
2.8、询问、质疑和投诉
一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。
二、供应商询问、质疑的答复主体：
根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由隆昌市公路养护段负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由隆昌市政府采购中心负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由隆昌市政府采购中心负责答复。
三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。
为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。
四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。
六、供应商提出质疑时应当准备的资料
（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）。


答复主体：采购单位
联系人：付波
联系电话：13659079096
地址：隆昌市金鹅街道成渝北路59号
邮编：642150
答复主体：代理机构
联系人：陈吉良
联系电话：0832-3997636
地址：四川省内江市隆昌市古湖街道大北街二段14号
邮编：642150
注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。
七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

 
第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求
（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）
3.1、采购项目概况

2023年全市公路桥梁已达定期检测年限，为确保公路桥梁安全运行，现需对隆昌市域内国、省、县、乡、村道上的209座桥梁7797.2延米进行检测。
3.2、服务内容及服务要求
3.2.1服务内容



采购包1：
采购包预算金额（元）: 779,800.00
采购包最高限价（元）: 779,800.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	2023年农村公路桥梁检测
	7,797.20
	779,800.00
	米
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求



采购包1：

标的名称：2023年农村公路桥梁检测
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	判断公路桥梁病害及影响范围，评定桥梁等级

	★
	2
		2023年隆昌市公路养护段定检桥梁统计表

	序号
	桥梁名称
	结构形式
	跨径(m)
	桥长（m）
	桥宽（m）
	建成日期
	所属乡镇
	全桥技术状况等级

	1
	 付家弯桥
	实腹式圬工拱
	3*8
	36.2
	7
	/
	古湖街道
	3

	2
	川子庙桥
	现浇连续箱梁
	 2*16
	39
	6.5
	2018
	古湖街道
	2

	3
	古宇园区桥
	现浇板
	2*13
	37
	6.1
	2016
	古湖街道
	2

	4
	明星跨线桥
	斜腿刚架桥
	7+22+7
	38.8
	5.5
	
	古湖街道
	2

	5
	狮子桥
	现浇板
	1*6.6
	10.2
	4.6
	2018
	古湖街道
	2

	6
	 文家桥
	现浇板
	2*10
	28
	5.5
	2010
	古湖街道
	2

	7
	无名桥
	现浇板
	2*13
	36.8
	6.7
	2018
	古湖街道
	2

	8
	肖家桥
	实腹式圬工拱
	2*1.5
	9
	4.6
	2004
	古湖街道
	2

	9
	邬家桥
	实腹式圬工拱
	1*5
	10.6
	5
	
	古湖街道
	2

	10
	罗家桥
	实腹式圬工拱
	1*4
	10
	5.2
	
	古湖街道
	2

	11
	堰塘湾跨线桥
	简支空心板
	2*13
	41.3
	6
	
	古湖街道
	2

	12
	恒星石拱桥
	实腹式圬工拱
	1*5
	6.1
	5.1
	
	古湖街道
	2

	13
	古宇二桥
	简支现浇板
	1*13
	22.2
	5.4
	
	古湖街道
	2

	14
	古宇三桥
	简支现浇板
	2*4
	10
	6.1
	
	古湖街道
	1

	15
	洪家小桥
	实腹式圬工拱+空腹式圬工拱
	5×3+1×10+1×3
	36
	6.4
	2004
	胡家镇
	3

	16
	白水桥
	简支现浇板
	2×13
	36
	5.4
	2013
	胡家镇
	2

	17
	坩家堰桥
	实腹式圬工拱
	1×20
	33
	6.7
	2002
	胡家镇
	2

	18
	李家桥
	空腹实圬工拱
	1×32
	64
	7
	2005
	胡家镇
	2

	19
	刘家河桥
	简支现浇板
	2×7
	24
	5.4
	2010
	胡家镇
	2

	20
	肖家桥
	简支现浇板
	4×13
	64
	7
	2009
	胡家镇
	2

	21
	三星桥
	简支现浇板
	1×16
	28
	5.5
	2012
	胡家镇
	1

	22
	捲子桥
	简支现浇板
	8
	16.7
	5.5
	/
	黄家镇
	3

	23
	桂花桥
	简支空心板
	2×13
	37
	12.4
	/
	黄家镇
	2

	24
	清水河桥
	简支现浇板
	13
	23
	6.4
	2013
	黄家镇
	2

	25
	隆桥
	空腹实圬工拱
	20
	42
	5.6
	2014
	黄家镇
	2

	26
	杨家桥
	简支现浇板
	13
	22.6
	5.3
	2013
	黄家镇
	2

	27
	史家河桥
	实腹式圬工拱
	13
	29.2
	6.1
	2003
	黄家镇
	2

	28
	三江桥
	简支现浇箱梁
	16
	16
	6.5
	2018
	黄家镇
	2

	29
	韩家坝桥
	简支现浇板
	2*10
	30
	5.4
	/
	黄家镇
	2

	30
	老堰桥
	实腹式圬工拱
	5
	28
	4.2
	/
	黄家镇
	2

	31
	龙门桥
	简支现浇板
	1*8
	22.5
	4.9
	/
	黄家镇
	1

	32
	石滩上桥
	简支现浇板
	5
	18
	5.1
	/
	黄家镇
	1

	33
	三江桥
	空腹实圬工拱
	20
	36.3
	7.3
	/
	黄家镇
	3

	34
	车司桥1
	简支现浇板
	1*13
	21.7
	5.5
	/
	黄家镇
	2

	35
	倒石桥
	空腹实圬工拱
	10
	26.2
	6.6
	/
	黄家镇
	2

	36
	观音桥
	空腹实圬工拱
	13
	22.5
	4.5
	/
	黄家镇
	2

	37
	车司桥2
	现浇板
	3×2.5
	10.8
	4.5
	/
	黄家镇
	1

	38
	张狮桥
	简支梁
	0.9×9
	14
	4.4
	/
	黄家镇
	1

	39
	连心桥
	实腹式圬工拱
	 1*15
	30
	6.7
	2002
	界市镇
	3

	40
	民兴桥
	实腹式圬工拱
	1*8
	25
	7.1
	2004.11
	界市镇
	3

	41
	新桥
	实腹式圬工拱
	1*8
	19
	5.6
	1989
	界市镇
	3

	42
	张家桥  
	简支现浇板
	1*13
	21
	5.5
	/
	界市镇
	1

	43
	凉山新桥
	实腹式圬工拱
	8
	22.8
	6.5
	2002
	界市镇
	2

	44
	大石盘桥
	实腹式圬工拱
	1×7.5
	12.5
	5.1
	1998
	金鹅街道
	3

	45
	蔡家村公铁立交桥
	简支空心板
	1×20
	30
	7.2
	2011
	金鹅街道
	2

	46
	高升桥
	实腹式圬工拱
	1×24
	36
	4.4
	2002
	金鹅街道
	2

	47
	毛天凼桥
	简支现浇板
	1×5
	6.5
	3.3
	2012
	金鹅街道
	2

	48
	三龙桥
	实腹式圬工拱
	4×6
	40
	7.2
	
	金鹅街道
	2

	49
	跳墩子桥
	简支现浇板
	10×4
	54
	3.9
	2003
	金鹅街道
	2

	50
	桂花桥
	简支现浇板
	1×13
	23
	5.5
	2013
	金鹅街道
	1

	51
	唐铺桥
	简支现浇板
	1×4.6
	5.1
	4.2
	2015
	金鹅街道
	1

	52
	致富桥
	实腹式圬工拱
	6+2*5
	32
	6.1
	
	金鹅镇
	3

	53
	蔡家桥
	实腹式圬工拱
	1*10
	20.3
	5.9
	/
	金鹅镇
	2

	54
	孙家桥
	简支现浇板
	1*13
	19
	5.6
	/
	金鹅镇
	2

	55
	新拱桥
	实腹式圬工拱
	1*14
	23.5
	6.6
	/
	金鹅镇
	2

	56
	肖家桥
	简支现浇板
	1*9
	10
	6.1
	/
	金鹅镇
	1

	57
	赖子桥
	简支现浇板
	1*8
	15.8
	5.5
	
	龙市镇
	3

	58
	矮子桥
	实腹式圬工拱
	1*6
	18
	6.4
	2007
	龙市镇
	2

	59
	崇佛村
	简支现浇板
	1*8
	12
	4.6
	
	龙市镇
	2

	60
	付家湾桥
	简支现浇板
	2*7
	23.5
	6.8
	
	龙市镇
	2

	61
	济元桥
	实腹式圬工拱
	1*13
	23
	9.1
	2001
	龙市镇
	2

	62
	木桥
	简支现浇板
	1*8
	17.4
	6
	
	龙市镇
	2

	63
	双槽门桥
	简支现浇板
	2*4
	9.3
	4.9
	1996
	龙市镇
	2

	64
	双龙桥
	空腹实圬工拱
	1*25
	38
	6
	2006
	龙市镇
	2

	65
	魏家河桥
	简支现浇板
	2*7
	26.4
	6.5
	
	龙市镇
	2

	66
	象鼻子桥
	简支T梁
	1*20
	32.3
	5.4
	
	龙市镇
	2

	67
	严家滩桥
	简支现浇板
	 2*7
	23.5
	5.6
	
	龙市镇
	2

	68
	严家滩水库大桥
	简支空心板
	 4*20
	90
	5.4
	
	龙市镇
	2

	69
	烂拱桥
	简支现浇板
	1*9.6
	12
	7.6
	
	龙市镇
	1

	70
	麻壶嘴桥
	简支现浇板
	2*8
	18.5
	5.9
	
	龙市镇
	1

	71
	跳蹲子桥
	简支现浇板
	1*8
	17.3
	4.5
	1996
	龙市镇
	1

	72
	朱家桥（朱福桥）
	简支现浇板
	1*10
	19.2
	8.4
	1996
	龙市镇
	1

	73
	华盛桥
	实腹式圬工拱
	6
	17.8
	6.9
	
	龙市镇
	3

	74
	五灵桥
	实腹式圬工拱
	2*5.1
	18.2
	5.6
	/
	龙市镇
	3

	75
	踏水桥
	圬工拱、实心板
	实心板1*4拱桥1*6
	12
	6.9
	/
	龙市镇
	2

	76
	铁桥
	简支现浇板
	8
	14
	4.5
	/
	龙市镇
	2

	77
	黑水凼桥
	实腹式圬工拱
	5
	9.2
	5
	/
	龙市镇
	2

	78
	高速公路桥
	斜腿刚架桥
	7+22+7
	38.8
	5.5
	/
	龙市镇
	2

	79
	龙溪寺桥
	实腹式圬工拱
	5
	9
	7
	/
	龙市镇
	1

	80
	黄龙桥
	简支T梁
	1*16
	25
	4.5
	2014
	普润镇
	2

	81
	喻家桥
	简支现浇板
	2*8
	20.5
	5.5
	2008
	普润镇
	1

	82
	黄荆桥
	现浇板
	3*6.5
	20
	5.4
	
	普润镇
	1

	83
	金山桥
	实腹式圬工拱
	6
	16.8
	7
	/
	普润镇
	2

	84
	柏杨沟人行桥
	简支现浇板
	8
	11
	4.5
	2018
	普润镇
	1

	85
	通心桥
	实腹式圬工拱
	1*8
	30
	3.3
	
	普润镇
	3

	86
	丁家桥
	简支现浇板
	2*8
	27
	6.6
	
	普润镇
	2

	87
	高洞桥
	简支现浇板
	2*13
	34.5
	4.5
	
	普润镇
	2

	88
	龙头桥
	实腹式圬工拱
	2*10
	25
	7.4
	
	普润镇
	2

	89
	双河口桥
	实腹式圬工拱
	1*8
	19.5
	4.1
	
	普润镇
	2

	90
	水打屋基桥
	简支现浇板
	1*13
	19.5
	4.5
	
	普润镇
	2

	91
	大桥
	实腹式圬工拱
	5×6
	47.8
	5
	/
	圣灯镇
	3

	92
	高坡桥
	实腹式圬工拱
	1*10
	17.7
	3.4
	/
	圣灯镇
	3

	93
	上新桥
	简支现浇板
	3*13
	47.7
	5.4
	2014
	圣灯镇
	2

	94
	周家桥
	实腹式圬工拱
	1*10
	22.7
	6.7
	2002
	石碾镇
	3

	95
	车家堰桥
	实腹式圬工拱
	1*10
	21.4
	5.4
	1998
	石碾镇
	2

	96
	任坡公路桥
	实腹式圬工拱
	1*4+1*10
	36
	7.3
	1998
	石碾镇
	2

	97
	四农村桥
	钢筋混凝土拱
	1*35
	51
	6.8
	2013
	石碾镇
	2

	98
	唐家桥
	简支现浇板
	1*8
	14.2
	5.8
	2004
	石碾镇
	2

	99
	堰塘湾渡改桥
	简支现浇板
	1*13
	25.3
	5.5
	2015
	石碾镇
	2

	100
	杨柳惠民桥
	简支空心板
	6*20
	133.2
	7.6
	2011
	石碾镇
	2

	101
	鱼秀河拱桥
	实腹式圬工拱
	1*8
	19
	5.5
	2001
	石碾镇
	2

	102
	古家岩桥
	实腹式圬工拱
	15
	18
	4.5
	1986
	石碾镇
	2

	103
	孙家桥
	简支现浇板
	1×8
	27.5
	5.7
	2005
	石碾镇
	3

	104
	范家新桥
	简支T梁
	1×20
	31
	4.4
	2013.2
	石碾镇
	2

	105
	麒麟桥
	钢筋混凝土板拱
	1×35
	30
	4.6
	2014
	石碾镇
	2

	106
	渔箭石拱桥
	空腹实圬工拱
	2×20
	43.6
	6.8
	1991
	石碾镇
	2

	107
	回龙庙桥
	简支T梁
	2×16
	41.4
	4.4
	2016
	石碾镇
	1

	108
	通远桥
	简支现浇板
	3×10
	39.2
	5.3
	2019
	石碾镇
	1

	109
	秀水桥
	简支现浇板
	1×8
	16.5
	4.6
	2009
	石燕桥镇
	2

	110
	秀水人行桥
	简支现浇板
	1×8
	15
	6.4
	2012
	石燕桥镇
	2

	111
	车丝河桥
	简支现浇板
	1×7.5
	14.5
	5.5
	2014
	石燕桥镇
	1

	112
	三合村桥
	简支现浇板
	1*6
	7.3
	5.2
	
	石燕桥镇
	1

	113
	无名桥
	现浇简支普通钢筋砼空心板
	2×13
	34.04
	5.5
	1970
	石燕桥镇
	

	114
	矮子桥
	实腹式圬工拱
	2×10
	50
	4.9
	1956
	石燕桥镇
	

	115
	新桥
	简支现浇板
	11×3.5
	40
	4.5
	1949
	石燕桥镇
	

	116
	马儿山桥
	空腹实圬工拱
	1×10+1×20
	50
	5.7
	1970
	石燕桥镇
	3

	117
	排红桥
	实腹式圬工拱
	1×10
	12.5
	4.5
	/
	石燕桥镇
	

	118
	和平桥
	简支现浇板+实腹式圬工拱
	现浇板1×6.5m、圬工拱1×4m
	10
	14.4
	/
	石燕桥镇
	3

	119
	大竹村桥
	简支现浇板
	2*6
	20.2
	3.8
	
	石燕桥镇
	3

	120
	豹子桥（大桥）
	实腹式圬工拱
	3*5
	23.7
	5
	
	石燕桥镇
	3

	121
	工农桥
	空腹实圬工拱
	4×8
	38.5
	5.9
	1973
	石燕桥镇
	2

	122
	南滨桥
	空腹实圬工拱
	1×30
	49.1
	7.2
	1972
	石燕桥镇
	2

	123
	石燕桥
	钢筋混凝土板拱
	1×25
	45
	23.8
	2018
	石燕桥镇
	2

	124
	水沟庙
	实腹式圬工拱
	1×12
	30
	5.7
	1988
	石燕桥镇
	2

	125
	铁路桥
	简支现浇板
	4×5.5
	24
	13.9
	1970
	石燕桥镇
	2

	126
	涂家坝一队桥
	实腹式圬工拱
	1×10
	16
	5.1
	1991
	石燕桥镇
	2

	127
	叶家滩桥
	现浇板
	7×2.9
	35
	2.7
	1972
	石燕桥镇
	2

	128
	油房村八社桥
	/
	2+2+5+3
	16.4
	3.2
	/
	石燕桥镇
	2

	129
	支农桥
	空腹实圬工拱
	2×10
	25
	5
	1973
	石燕桥镇
	2

	130
	大佛坎村7社桥
	实腹式圬工拱
	1*4
	14.4
	6.6
	
	石燕桥镇
	2

	131
	纸厂桥
	实腹式圬工拱
	2*10
	30
	3.8
	
	双凤镇
	3

	132
	烂拱桥
	实腹式圬工拱
	1*10
	19.6
	7.4
	
	双凤镇
	3

	133
	龙灯桥
	简支空心板
	2*16
	41
	5
	
	双凤镇
	2

	134
	乌龟凼桥
	简支现浇板
	2*16
	34
	5.4
	
	双凤镇
	2

	135
	安河桥
	实腹式圬工拱
	1*6
	18.2
	7.6
	
	双凤镇
	2

	136
	余家桥
	简支实心板
	1*6
	15
	7.9
	
	双凤镇
	2

	137
	李家桥
	简支现浇板
	1*10
	24.8
	6.8
	
	双凤镇
	2

	138
	斧光铁路立交桥
	简支空心板
	1*8
	30
	7.8
	
	双凤镇
	2

	139
	紫饶铁路立交桥
	简支空心板
	1*13
	24.8
	8
	
	双凤镇
	2

	140
	凤凰桥
	简支现浇板
	3*13
	46
	5.5
	
	双凤镇
	1

	141
	海螺桥
	实腹式圬工拱
	6
	16
	9.5
	2012
	响石镇
	2

	142
	盐井滩大桥
	空腹实圬工拱
	30+11
	92
	8.1
	1996
	响石镇
	2

	143
	代金桥
	空腹实圬工拱
	30
	46
	8.9
	2003
	响石镇
	2

	144
	国税大桥
	简支现浇板
	8×7.5
	63.2
	5.9
	2004
	响石镇
	2

	145
	永安桥
	简支现浇板
	5
	13.5
	6.6
	2002
	响石镇
	2

	146
	板板桥
	简支现浇板
	5
	7
	5
	2012
	响石镇
	2

	147
	余家桥
	简支现浇板
	5
	16.5
	5.5
	2004
	响石镇
	2

	148
	小咀桥
	简支现浇板
	5
	8.5
	5.5
	2004
	响石镇
	1

	149
	老观音桥
	简支实心板
	5
	14.5
	6.4
	2004
	响石镇
	1

	150
	桃子滩桥
	简支梁
	16*2.5
	46.8
	1.6
	2003
	响石镇
	1

	151
	金竹桥
	实腹式圬工拱
	2×6
	15.4
	4.5
	1978
	云顶镇
	

	152
	无名桥
	实腹式圬工拱
	1×5
	9.4
	5.5
	1976
	云顶镇
	

	153
	双河口桥
	实腹式圬工拱
	3×10
	34
	7
	1975
	云顶镇
	3

	154
	德筠桥
	简支现浇板
	2×7.5
	26
	5.4
	2005
	云顶镇
	2

	155
	丁家桥
	实腹式圬工拱
	1×12+1×3
	31
	5.1
	2003
	云顶镇
	2

	156
	凤林桥
	空腹实圬工拱
	4×10
	51.5
	4.4
	/
	云顶镇
	2

	157
	胡家河桥
	简支现浇板
	1×7.5
	16
	6.8
	2001
	云顶镇
	2

	158
	黄桷桥
	简支现浇板
	1×13
	19
	5.4
	2011
	云顶镇
	2

	159
	前兴二桥
	简支现浇板
	1×12
	13.6
	4.4
	2008
	云顶镇
	2

	160
	前兴一桥
	简支现浇板
	1×8
	14.4
	4.4
	2008
	云顶镇
	2

	161
	石渔桥
	实腹式圬工拱
	1×6
	19.6
	5.2
	1999
	云顶镇
	2

	162
	五龙桥
	空腹实圬工拱
	4×10
	50.4
	3.4
	1985
	云顶镇
	2

	163
	新仁桥
	简支现浇板
	5×5
	26
	5.1
	2006
	云顶镇
	2

	164
	新堰桥
	实腹式圬工拱
	1×5
	16.5
	4.2
	2003
	云顶镇
	2

	165
	观音桥
	简支现浇板
	2×8
	24
	9.1
	2006
	云顶镇
	1

	166
	双龙桥
	实腹式圬工拱
	1×4
	11
	4.6
	1985
	云顶镇
	1

	167
	付家桥
	实腹式圬工拱
	3*10
	57
	9.2
	1994.1
	胡家镇
	2

	168
	赖家桥
	简支现浇板+实腹式圬工拱
	1*10
	23.7
	11.7
	1998.12
	黄家镇
	2

	169
	黄土桥
	空腹实圬工拱
	2*30
	98
	12.4
	1998.3
	黄家镇
	2

	170
	罗汉桥
	简支实心板
	5*6
	35.8
	7.9
	1983.5
	金鹅街道
	

	171
	凉亭桥
	简支现浇板+实腹式圬工拱
	1*7
	18
	9.5
	1997.1
	金鹅街道
	1

	172
	张拱桥
	实腹式圬工拱
	1*8
	15
	10.7
	1997.1
	金鹅街道
	2

	173
	螺丝包桥
	实腹式圬工拱
	1*10
	24.6
	7.5
	1993.6
	黄家镇
	2

	174
	高洞寺桥
	空腹实圬工拱
	3*10
	62
	5.8
	1977.12
	响石镇
	2

	175
	弯弯桥
	实腹式圬工拱
	1*9.5
	17
	6.8
	1973.5
	响石镇
	1

	176
	双墩口桥
	实腹式圬工拱
	1*6
	15
	8
	1973.5
	响石镇
	2

	177
	新桥
	简支空心板桥
	3*13
	51
	9.5
	2010
	圣灯镇
	2

	178
	夜摸桥
	简支现浇板
	1*6.3
	15
	8.7
	1999.2
	胡家镇
	1

	179
	板板桥
	实腹式圬工拱
	4+6+4
	29
	8.1
	1982
	胡家镇
	2

	180
	双河口桥
	实腹式圬工拱（主拱变截面）
	2*20
	64
	7.8
	1959.7
	云顶镇
	2

	181
	跃进桥
	实腹式圬工拱
	2*10
	35
	8.1
	1959.5
	石燕桥镇
	2

	182
	黄龙桥
	简支现浇板
	3*5
	28.5
	7.6
	2002.3
	龙市镇
	1

	183
	兴龙桥
	简支现浇板
	3*7
	29.1
	11.7
	1995.9
	龙市镇
	1

	184
	公园桥
	实腹式圬工拱
	1*10.6
	18.1
	9.3
	2002.8
	龙市镇
	2

	185
	漏孔滩桥
	简支现浇板
	3*13
	51
	6.6
	2010.1
	胡家镇
	1

	186
	余家桥
	实腹式圬工拱
	1*10
	21
	7.1
	1973.12
	云顶镇
	2

	187
	牛牯桥
	实腹式圬工拱
	3*10
	58
	7.8
	1986.11
	云顶镇
	2

	188
	鹅公桥
	实腹式圬工拱
	1*20
	30
	7.2
	1994.11
	渔箭镇
	2

	189
	黑水凼大桥
	空腹实圬工拱
	2*20
	45.5
	7.5
	1995.12
	渔箭镇
	2

	190
	石佛寺大桥上行桥
	连续小箱梁桥
	6*20
	126
	15.5
	2015
	界市镇
	2

	191
	石佛寺大桥下行桥
	连续小箱梁桥
	6*20
	126
	15.5
	2015
	界市镇
	2

	192
	陈东村大桥上行桥
	连续小箱梁桥
	6*20
	127
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	193
	陈东村大桥下行桥
	连续小箱梁桥
	6*20
	127
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	194
	马道子中桥上行桥
	连续小箱梁桥
	3*20
	68
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	195
	马道子中桥下行桥
	连续小箱梁桥
	3*20
	68
	15.5
	2015
	普润镇
	1

	196
	汪家村中桥上行桥
	连续小箱梁桥
	4*20
	86
	15.5
	2015
	普润镇
	1

	197
	汪家村中桥下行桥
	连续小箱梁桥
	4*20
	86
	15.5
	2015
	普润镇
	1

	198
	老屋基中桥上行桥
	连续小箱梁桥
	4*20
	88
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	199
	老屋基中桥下行桥
	连续小箱梁桥
	4*20
	88
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	200
	陈家坝大桥上行桥
	连续小箱梁桥
	4*20+3*20
	147
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	201
	陈家坝大桥下行桥
	连续小箱梁桥
	4*20+3*20
	147
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	202
	楠木沟中桥上行桥
	连续小箱梁桥
	4*20
	86
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	203
	楠木沟中桥下行桥
	连续小箱梁桥
	4*20
	86
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	204
	邬家大桥上行桥
	连续小箱梁桥
	4*20+3*20
	146
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	205
	邬家大桥下行桥
	连续小箱梁桥
	4*20+3*20
	146
	15.5
	2015
	普润镇
	2

	206
	巨星大桥上行桥
	连续小箱梁桥
	5*20
	106
	15.5
	2015
	金鹅街道
	2

	207
	巨星大桥下行桥
	连续小箱梁桥
	5*20
	106
	15.5
	2015
	金鹅街道
	2

	208
	垮成渝高速公路大桥上行桥
	连续T梁
	30+40+30+5*30
	250
	18
	2015
	金鹅街道
	2

	209
	垮成渝高速公路大桥下行桥
	连续T梁
	30+40+30+5*30
	250
	18
	2015
	金鹅街道
	2




	★
	3
	服务内容与质量标准
1、服务内容：按照中华人民共和国交通运输部JTG H11-2004《公路桥涵养护规范》要求的检测方式、检测项目、检测频率对桥梁进行技术检测，并对桥梁技术状况进行评定和提出养护对策措施。主要包括以下检测内容：
（1）按照JTG H11-2004《公路桥涵养护规范》表3.5.2.3《桥梁技术状况评定标准》检查墩台与基础、支座、上部结构、钢结构、人行道栏杆、桥面铺装、伸缩缝、调治结构物、翼墙锥坡、照明、标志附属设施的损伤、裂缝等病害状况、构件缺损状况；
（2）实测桥梁的结构尺寸，按照JTG H11-2004《公路桥涵养护规范》附录A要求，建立《桥梁基本状况卡片》；
（3）按照JTG H11-2004《公路桥涵养护规范》规定对桥梁进行检查，并按照附录C《桥梁定期检测记录表》对桥梁缺陷、损伤和病害进行描述、标记和记录；
（4）对发现的病害，实地判断缺损原因，确定维修范围及方式；
（5）对具有潜在退化可能的桥梁构件，提出相应的养护对策措施；
（6）依据各部件缺损状况的记录，做出桥梁的技术状况评定；
（7）对损坏严重、危及桥梁安全运行的构件，提出处治的建议；
（8）桥梁检测过程中检测方为采购方养护人员提供桥梁经常性检测的技术培训，协助养护人员完成桥梁基本数据整理分析、桥梁技术状况的初步评定等工作，并根据业主要求派驻技术人员到现场对桥梁的日常养护、日常管理提供技术指导和技术咨询服务。
2、质量标准：
（1）通过检测，查清桥梁各个部件技术现状，掌握桥梁各部件的缺损状态和退化程度，评定桥梁的技术状况。
（2）查明待检桥梁的基本情况，校核既有资料，复核桥梁已有的基本数据并完善桥梁的缺失数据，建立桥梁的健康档案，为桥梁养护档案管理工作的电子化、数据化或桥梁信息管理系统提供可靠的基础资料。
（3）根据桥梁的病害(缺损)情况，提出合理的养护措施和确定维修范围及方式;为桥梁的养护维修加固提供依据。
（4）揭示桥梁的安全隐患，对难以判断其损坏程度和原因的桥梁构件，提出进一步检测、试验或监控的建议，确保运营安全。
本章采购需求中标注“★”号的条款为本次谈判采购项目的实质性要求，供应商在谈判结束后应全部满足。


3.2.3人员配置要求



采购包1：
详见第三章：3.2、服务内容及服务要求
3.2.4设施设备要求



采购包1：
详见第三章：3.2、服务内容及服务要求
3.3、商务要求
3.3.1服务期限



采购包1：
自合同签订之日起60日
3.3.2服务地点



采购包1：
隆昌市境内
3.3.3验收标准和方法



采购包1：
：1.提供每座桥梁检测报告5套、电子文档1套； 2.提交的桥梁检测报告成果经业主 依法成立的验收小组评审合格； 3.验收由甲方组织，乙方配合进行。验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件 的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收； 4.如质量验收合格，双方签署质量验收报告，其他未尽事宜应严格按照《关于进一步加强政府采购需求和和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205号的要求进行）
3.3.4支付方式



采购包1：
一次付清
3.3.5支付约定



采购包1：付款条件说明：在提交完整的评审合格检测报告以及完成履约验收后，达到付款条件起90日，支付合同总金额的100.00%。
3.3.6违约责任与解决争议的方法



采购包1：
违约责任：1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。 2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对 任何第三方的法律责任等，乙方对此应承担全部的赔偿责任。3、如有延期支付合同款项，或因甲方原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或补偿 解决争议的方法：1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交隆昌市仲裁委员会仲裁。2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。 3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。 4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。
3.4 其它要求


详见第三章：3.2、服务内容及服务要求

 
第四章 谈判过程中可实质性变动的内容
谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第七章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

 
第五章 谈判办法
5.1、总则
一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本次竞争性谈判评审方法。
二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。
三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。
四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。
五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。
5.2、谈判小组
一、本项目谈判小组成员人数应为三人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物和服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组成员人数应为五人以上单数。评审专家是采取随机方式在采购一体化平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取。技术复杂、专业性较强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
二、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。
三、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。
四、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：
（一）熟悉和理解谈判文件；
（二）审查供应商响应文件是否满足谈判文件要求，并作出公正评价；
（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；
（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
（五）起草谈判报告并进行签署；
（六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
（七）法律、法规和规章规定的其他职责。
5.3评审程序
5.3.1审查谈判文件和停止评审
一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。
二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：
（一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
（二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
（五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
（六）谈判文件载明的成交原则不合法的；
（七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。
除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。
出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在四川政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。
5.3.2资格审查


响应文件解密完成后，由谈判小组对提交响应文件的供应商进行资格审查。谈判小组在资格审查过程中，谈判小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违反政府采购法和竞争性谈判文件规定。
一般资格审查：



采购包1：
	序号
	资格审查要求概况
	评审点具体描述
	关联格式

	1
	具有独立承担民事责任的能力。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	响应文件封面 供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

	2
	具有良好的商业信誉
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

	3
	具有健全的财务会计制度。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如2020或2021年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；2020或2021年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。}
	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

	6
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

	7
	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

	8
	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函


特殊资格审查：



采购包1：
	序号
	资格审查要求概况
	评审点具体描述
	关联格式

	1
	专门面向中小企业
	符合中小企业条件，提供中小企业声明函
	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函 监狱企业的证明文件

	2
	供应商资质
	具有交通行政主管部门核发的“公路工程桥梁隧道工程专项”或“公路工程综合甲级”工程试验检测机构等级证书
	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函

	3
	其他对供应商的说明事项
	无
	供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函


落实政府采购政策资格审查：



采购包1：
	序号
	资格审查要求概况
	评审点具体描述
	关联格式

	1
	本采购包属于专门面向中小企业采购。
	供应商结合自身实际，按照采购文件要求和关联格式要求，提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业证明文件》进行响应。
	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件


5.3.3符合性审查
谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。
在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。
符合性审查标准见下表：



采购包1：
	序号
	符合审查要求概况
	评审点具体描述
	关联格式

	1
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传说明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
	分项报价表 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 报价表


5.3.4谈判
一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。
二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第六章“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。
五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。
六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：
（一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
（二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。
七、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
八、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。
5.3.5最后报价
一、方案评审


采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。
三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。
四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。
五、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。
六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。
七、最后报价为有效报价应符合下列条件：
（1）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
（2）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
（3）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
（4）最后报价唯一，且不高于最高限价。
八、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：
（1）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。
5.3.6价格扣除



采购包1：
	序号
	情形
	适用对象
	比例
	说明
	关联格式

	无


5.3.7解释、澄清、说明的有关问题
1.评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
2.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。
4.谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。
5.3.8复核
1.评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。
2.评审结果汇总完成后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，会同采购监督人员，依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开。
3.除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
5.3.9推荐成交候选供应商


采购包1：候选供应商数量3名。
“本项目”按供应商经评审的最终报价从低到高顺序排列，确定成交候选供应商。最终报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；最终报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。
响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。
经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。
5.3.10编写谈判报告
谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：
1、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
2、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
3、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
4、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
5、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
6、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
7、推荐的成交候选供应商名单及理由。
谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。
5.3.11谈判异议处理规则
在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。
5.4、终止采购活动情形
有下列情形之一的，本项目终止采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）提交首次响应文件的供应商不足三家的；
（四）通过资格审查的供应商不足三家的；
（五）通过符合性审查的供应商不足三家的；
（六）提交最后报价的供应商不足三家的；
（七）通过最后报价审查的供应商不足三家的。
注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。
5.5、确定成交供应商


一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。
二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内，在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在四川政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
五、采购人、代理机构不解释成交或未成交原因，不退回响应文件和其他响应资料。
5.6、谈判小组成员义务
（一）遵守评审工作纪律；
（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
（七）法律、法规和规章规定的其他义务。
5.7、谈判纪律
（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，         不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意         见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，         不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

 
第六章 响应文件格式



采购包1：
分册名称：投标响应文件分册
详见附件：响应文件封面
详见附件：投标（响应）函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：商务应答表
详见附件：报价表
详见附件：分项报价表
详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

 
第七章 拟签订采购合同文本


详见附件：隆昌桥梁检测政府采购合同模板.docx
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