

# 采购项目评审报告（磋商）

## 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030  
采购包号：1

## 二、公告刊登

招标公告刊登媒体：四川省政府采购网  
刊登日期：2023年03月10日

## 三、磋商日期及地点

磋商日期：2023年03月21日-2023年03月21日  
磋商地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

## 四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2023年03月21日14时00分  
开启地点：通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

## 五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以公告征集的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有6家供应商递交响应文件。

## 六、获取磋商文件的供应商名单

成都追风马工程项目管理有限公司等14家供应商（见《获取文件记录表》）

## 七、参加磋商的供应商名单

成都追风马工程项目管理有限公司等6家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

## 八、磋商文件内容是否修改：否

## 九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

## 十、供应商响应文件变更情况

## 十一、磋商轮次：1

## 十二、报价轮次：2

## 十三、磋商小组成员名单：

专家：刘彦 季弘耀

采购人代表：徐海龙

## 十四、响应文件评审情况

通过资格检查6家，未通过资格检查0家（详见《资格审查报告》）

通过符合性检查6家，未通过符合性检查0家（详见《符合性审查报告》）

## 十五、参加最后报价的供应商名单

供应商名称	最后报价(元)
四川衡信建设项目管理有限公司	694,000.00
四川君和工程项目管理咨询有限公司	697,000.00
成都追风马工程项目管理有限公司	688,800.00
四川中悦德工程咨询有限公司	698,000.00
四川恒大建设项目管理有限公司	689,800.00
四川武达佳信工程造价咨询有限公司	695,000.00

## 十六、未允许最后报价的供应商名单

无

## 十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查6家，未通过最后报价审查0家（详见《采购项目最后报价审查表》）

## 十八、本次政府采购活动是否需要终止

否

## 十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的磋商小组推选季弘耀同志为组长，主要负责协调磋商小组成员之间的事物性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

磋商小组成员阅读领会了竞争性磋商文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商综合得分（见附表）从高到低的顺序，被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后得分(平均分)	最后报价(元)
1	成都追风马工程项目管理有限公司	100.00分	688800.00
2	四川衡信建设项目管理有限公司	99.93分	694000.00
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	91.91分	695000.00

二十、最后报价是否修正

否

二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

二十二、其他需说明的情况

无

磋商小组：

李宏耀 刘庆 徐海龙

制表时间：2023-03-21 17:21:41

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
 采购项目编号：N5114212023000030

采购项目资格审查表（个人）

徐海龙

采购包号： 1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	审查内容										是否通过审查	
		具有独立承担民事责任的能力。	具有良好的商业信誉	具有健全的财务会计制度。	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	本采购包属于专门面向中小企业采购。	本采购包属于专门面向中小企业采购。	是	否
1	成都追风马工程项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	四川君和工程项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

6	四川恒建项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

评审意见：无  
 评委签章：

徐海岩

制表时间：2023年03月21日14时32分

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购项目资格审查表（个人）

刘彦

采购包号：1

评审日期：2023-03-21


序号	供应商名称	审查内容										是否通过审查	
		具有独立承担民事责任的能力。	具有良好的商业信誉	具有健全的财务会计制度。	具有履行合同所必需的设备和技术能力。	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	本采购包属于专门面向中小企业采购。	本采购包属于专门面向中小企业采购。	是	否
1	成都追风马工程项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	四川衡建设项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	四川中悦德工程咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	四川碧和工程项目管理咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

刘彦

6	四川 恒大 建设 项目 管理 有限 公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

评审意见：无

评委签章：



制表时间：2023年03月21日14时35分

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
 采购项目编号：N5114212023000030

采购项目资格审查表（个人）

季弘耀

采购包号： 1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	审查内容										是否通过审查	
		具有独立承担民事责任的能力。	具有良好的商业信誉	具有健全的财务会计制度。	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	本采购属于专门面向中小企业采购。	本采购属于专门面向中小企业采购。	是	否
1	成都追风马工程项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	四川君和工程项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

6	四川恒建项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

评审意见：无  
 评委签章：

制表时间：2023年03月21日14时33分



采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
 采购项目编号：N5114212023000030

采购项目资格审查表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	审查内容										是否通过审查	
		具有独立承担民事责任的能力。	具有良好的商业信誉	具有健全的财务会计制度。	具有履行合同所必需的设备和技术能力。	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	本采购包属于专门面向中小企业采购。	本采购包属于专门面向中小企业采购。	是	否
1	成都追风马工程项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	四川武达信工程造价咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

6	四川恒大建设 项目管理 有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
---	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

评审意见：无

评委签章：

制表时间：2023年03月21日14时35分

# 采购项目资格审查报告

## 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

## 二、资格审查依据

详见采购（或招标）文件

## 三、递交响应（或投标）文件的供应商情况

递交响应（或投标）文件的供应商共6家供应商

## 四、通过资格审查的供应商名单

成都追风马工程项目管理有限公司，四川衡信建设项目管理有限公司，四川武达佳信工程造价咨询有限公司，四川中悦德工程咨询有限公司，四川君和工程项目管理咨询有限公司，四川恒大建设项目管理有限公司

## 五、未通过资格审查的供应商名单

无

## 六、通过资格审查的供应商数量是否达到要求：

是

## 七、本次采购活动是否终止：

否

资格审查小组或评审小组签字：

李耀 徐海书 刘彦

生成日期：2023年03月21日

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030

采购项目符合审查表（个人）

徐海龙


采购包号： 1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查	
		不正当竞争预防措施（实质性要求）	符合磋商文件的实质性要求	是	否
1	成都追风马工程项目管理有限公司	√	√	√	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	√	√	√	
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	√	√	√	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	√	√	√	
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	√	√	√	
6	四川恒大建设项目管理有限公司	√	√	√	

评审意见：无

评委签章：



制表时间：2023年03月21日14时38分

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030

### 采购项目符合审查表（个人）

季弘耀

采购包号： 1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查	
		不正当竞争预防措施（实质性要求）	符合磋商文件的实质性要求	是	否
1	成都追风马工程项目管理有限公司	√	√	√	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	√	√	√	
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	√	√	√	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	√	√	√	
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	√	√	√	
6	四川恒大建设项目管理有限公司	√	√	√	

评审意见：无

评委签章：

制表时间：2023年03月21日14时45分

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030

### 采购项目符合审查表（个人）

刘彦

采购包号：1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查	
		不正当竞争预防措施（实质性要求）	符合磋商文件的实质性要求	是	否
1	成都追风马工程项目管理有限公司	√	√	√	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	√	√	√	
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	√	√	√	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	√	√	√	
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	√	√	√	
6	四川恒大建设项目管理有限公司	√	√	√	

评审意见：无

评委签章：



制表时间：2023年03月21日14时39分

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030

采购项目符合审查表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	审查内容		是否通过审查	
		不正当竞争预防措施（实质性要求）	符合磋商文件的实质性要求	是	否
1	成都追风马工程项目管理有限公司	√	√	√	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	√	√	√	
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	√	√	√	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	√	√	√	
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	√	√	√	
6	四川恒大建设项目管理有限公司	√	√	√	

评审意见：无

评委签章：

李强 刘勇 徐海龙

制表时间：2023年03月21日14时46分

## 采购项目符合性审查报告

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

### 二、符合性审查依据

详见采购(或招标)文件

### 三、磋商公告内容是否与磋商文件规定一致：

是

### 四、递交响应(或投标)文件的供应商情况

递交响应(或投标)文件的供应商共6家供应商

### 五、通过资格审查的供应商名单

详见《资格审查报告》

### 六、通过符合性审查的供应商名单

成都追风马工程项目管理有限公司，四川衡信建设项目管理有限公司，四川武达佳信工程造价咨询有限公司，四川中悦德工程咨询有限公司，四川君和工程项目管理咨询有限公司，四川恒大建设项目管理有限公司

### 七、未通过符合性审查的供应商名单

无

### 八、通过符合性审查的供应商数量是否达到要求：

是

### 九、本次采购活动是否终止：

否

评审小组签字：

赵耀 刘涛 徐海龙

生成日期：2023年03月21日



采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030

供应商无效投标（响应）名单及原因表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2023年03月21日

序号	无效响应供应商名称	无效响应处理环节	无效响应处理引用条款	无效响应处理小组意见
1	-	-	-	-

评委签章：

李金翅  
刘云  
徐海西

制表时间：2023-03-21 17:12:36

非标类采购项目商谈实质性变动记录表

一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030


采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

二、实质性变动内容记录

无

评委签章：



制表时间：2023-03-21 14:59:46

## 非标类采购项目商谈情况记录表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

### 二、供应商名称

成都追风马工程项目管理有限公司、四川衡信建设项目管理有限公司、四川武达佳信工程造价咨询有限公司、四川中悦德工程咨询有限公司、四川君和工程项目管理咨询有限公司、四川恒大建设项目管理有限公司

### 三、商谈时间

商谈时间：2023年03月21日


通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启

### 四、商谈情况记录

商谈事项1:

1、供应商应完全响应磋商文件所有实质性内容。2、供应商在服务中完全听从甲方安排。3、如发生安全事故，供应商承担所有责任。

评委签章：



制表时间：2023-03-21 14:59:46

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030

### 谈判/磋商/协商情况符合性评审表

采购包号： 1

评审日期：2023年03月21日

序号	供应商名称	状态	无效原因	无效依据
1	成都追风马工程项目管理有限公司	有效	/	/
2	四川衡信建设项目管理有限公司	有效	/	/
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	有效	/	/
4	四川中悦德工程咨询有限公司	有效	/	/
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	有效	/	/
6	四川恒大建设项目管理有限公司	有效	/	/

评审意见：

评委签章：

李斌 刘秀 徐阿岩

制表时间：2023-03-21 14:59:46

中招建业成都工程管理有限公司：

我以（专家、采购人代表）身份参与仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次) (采购项目编号:N5114212023000030)评审活动。我确认：自己身体健康，无重大疾病，并具备有关政府采购的政策水平和对本项目的业务评审能力。

我郑重承诺：评审中严格执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定，履行以下职责与义务、遵守以下纪律：

一、履行以下职责：

（一）熟悉和理解采购文件（包括招标文件、谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源采购文件等，下同）；

（二）审查供应商投标（响应）文件等是否满足采购文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对采购文件作出解释；根据需要要求供应商对投标（响应）文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标（成交）候选供应商，或者受采购人委托确定中标（成交）供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

二、履行下列义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

(六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项;

(七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

### 三、遵守下列工作纪律

(一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(二) 评审前, 将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(三) 评审过程中, 不与外界联系, 因发生不可预见情况, 确实需要与外界联系的, 在监督人员监督之下办理。

(四) 评审过程中, 不干预或者影响正常评审工作, 不发表倾向性、引导性意见, 不修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准, 不接受供应商主动提出的澄清和解释, 不征询采购人代表的意见, 不协商评分, 不违反规定的评审格式评分和撰写评审意见, 不拒绝对自己的评审意见签字确认。

(五) 在评审过程中和评审结束后, 不记录、复制或带走任何评审资料, 不向外界透露评审内容。

(六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理, 接受评审现场监督人员的合法监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定, 不私下接触供应商, 不收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处, 不接受采购组织单位的请托。

评审委员会成员:

李强 刘长 徐海龙

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
 采购项目编号：N5114212023000030

采购项目最后报价审查表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2023年03月21日

序号	供应商名称	审查内容					是否通过审查	
		供应商所提供的最后报价以及最后报价明细表是在规定的时间内提交	供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子签章	供应商的最后报价符合磋商文件要求	最后报价唯一，且不高于最高限价	在未提高响应文件中承诺的实质性要求的情况下，最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其响应文件按无效处理	是	否
1	成都追风马工程项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	√	√	√	√	√	√	
6	四川恒大建设项目管理有限公司	√	√	√	√	√	√	

评委签章：



制表时间：2023-03-21 15:23:14

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030

### 采购项目详细评分表（个人）

徐海龙

采购包号：1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	得分及结论	服务方案(45.00分)	团队配置{客}(30.00分)	履约能力{客}(15.00分)	总得分
1	成都追风马工程项目管理有限公司	得分	45.00	30.00	15.00	90.0000
		理由	无	无	无	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	得分	45.00	30.00	15.00	90.0000
		理由	无	无	无	
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	得分	45.00	22.00	15.00	82.0000
		理由	无	职称专业不符合要求。	无	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	得分	45.00	18.00	15.00	78.0000
		理由	无	职称专业和等级不符合要求，安装负责人无职称。其他人员没有一级造价工程师。	无	
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	得分	45.00	20.00	10.00	75.0000
		理由	无	职称专业不符和人员在职证明未提供	第二业绩不符合要求	
6	四川恒大建设项目管理有限公司	得分	45.00	18.00	0.00	63.0000
		理由	无	职称专业和等级不符	业绩不符合要求	

评审意见：无

评委签章：

制表时间：2023年03月21日17时09分



采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
 采购项目编号：N5114212023000030

采购项目详细评分表（个人）

刘彦

采购包号： 1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	得分及结论	服务方案 (45.00分)	团队配置{客}(30.00分)	履约能力{客} (15.00分)	总得分
1	成都追风马工程项目管理有限公司	得分	45.00	30.00	15.00	90.0000
		理由	无	无	无	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	得分	45.00	30.00	15.00	90.0000
		理由	无	无	无	
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	得分	45.00	22.00	15.00	82.0000
		理由	无	项目负责人、项目技术负责人职称专业不符	无	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	得分	45.00	18.00	15.00	78.0000
		理由	无	项目负责人职称专业不符，项目技术负责人等级不符，安装负责人无职称，项目其他人员均为二级。	无	
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	得分	45.00	20.00	10.00	75.0000
		理由	无	项目技术负责人职称专业不符，安装负责人无在职证明或劳动合同。	第二个业绩公司名称前后不符	
6	四川恒大建设项目管理有限公司	得分	42.50	18.00	0.00	60.5000
		理由	内容不祥实。	项目负责人职称、项目技术负责人、安装负责人职称专业不符和土建负责人职称等级不符	业绩不符	

评审意见：无

评委签章：



制表时间：2023年03月21日17时09分

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
 采购项目编号：N5114212023000030

采购项目详细评分表（个人）

季弘耀

采购包号：1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	得分及结论	服务方案 (45.00分)	团队配置{客}(30.00分)	履约能力{客}(15.00分)	总得分
1	成都追风马工程项目管理有限公司	得分	45.00	30.00	15.00	90.0000
		理由	无	无	无	
2	四川衡信建设项目管理有限公司	得分	45.00	30.00	15.00	90.0000
		理由	无	无	无	
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	得分	45.00	22.00	15.00	82.0000
		理由	无	1、项目负责人职称专业不符2、项目技术负责人职称专业不符	无	
4	四川中悦德工程咨询有限公司	得分	45.00	18.00	15.00	78.0000
		理由	无	1、项目负责人职称专业不符2、项目技术负责人职称为中级3、安装负责人无职称4、项目组其他人员均为二级注册造价工程师	无	
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	得分	45.00	20.00	10.00	75.0000
		理由	无	1、项目技术负责人职称专业不符2、安装负责人无在职证明或劳动合同	履约能力中第二个业绩不符合要求	
6	四川恒大建设项目管理有限公司	得分	45.00	18.00	0.00	63.0000
		理由	无	1、项目负责人职称专业不符2、项目技术负责人职称专业不符3、土建负责人职称等级不符4、安装负责人职称专业不符	所提供的业绩不属于类似业绩	

评审意见：无

评委签章：

制表时间：2023年03月21日17时09分

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030

### 采购项目详细评分表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	得分及结论	服务方案(45.00分)	团队配置(客)(30.00分)	履约能力(客)(15.00分)	总得分
1	成都追风马工程项目管理有限公司	得分	45.00	30.00	15.00	90.00
2	四川衡信建设项目管理有限公司	得分	45.00	30.00	15.00	90.00
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	得分	45.00	22.00	15.00	82.00
4	四川中悦德工程咨询有限公司	得分	45.00	18.00	15.00	78.00
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	得分	45.00	20.00	10.00	75.00
6	四川恒大建设项目管理有限公司	得分	44.17	18.00	0.00	62.17

评审意见：无

评委签章：

刘勇 徐海如

制表时间：2023年03月21日17时10分

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030


采购项目价格评审表（小组）

采购包号： 1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	投标报价(元)	评标价(元)	报价得分
基准价	成都追风马工程项目管理有限公司	695,500.00	688,800.00	10.00
1	成都追风马工程项目管理有限公司	695,500.00	688,800.00	10.00
2	四川恒大建设项目管理有限公司	690,000.00	689,800.00	9.99
3	四川衡信建设项目管理有限公司	695,000.00	694,000.00	9.93
4	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	697,000.00	695,000.00	9.91
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	698,000.00	697,000.00	9.88
6	四川中悦德工程咨询有限公司	699,000.00	698,000.00	9.87

评委签章：



制表时间：2023年03月21日17时12分

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030

### 采购项目评分汇总表


采购包号：1

评审日期：2023-03-21

序号	供应商名称	季弘耀	徐海龙	刘彦	评审总得分	评审得分(平均分)
1	成都追风马工程项目管理有限公司	100.00	100.00	100.00	300.00	100.00
2	四川衡信建设项目管理有限公司	99.93	99.93	99.93	299.78	99.93
3	四川武达佳信工程造价咨询有限公司	91.91	91.91	91.91	275.73	91.91
4	四川中悦德工程咨询有限公司	87.87	87.87	87.87	263.60	87.87
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	84.88	84.88	84.88	254.65	84.88
6	四川恒大建设项目管理有限公司	72.99	72.99	70.49	216.46	72.15

说明：评审得分 = (A1+A2+.....+An) / n。A1、A2.....An分别为每个评审小组成员的打分，n为评委人数。

评委签章：



制表时间：2023年03月21日17时19分

## 供应商承诺表

### 一、项目信息

采购项目名称: 仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号: N5114212023000030  
采购包号: 1  
采购方式: 竞争性磋商  
轮次: 1

### 二、供应商名称: 四川中悦德工程咨询有限公司

### 三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	1、供应商应完全响应磋商文件所有实质性内容。 2、供应商在服务中完全听从甲方安排。 3、如发生安全事故, 供应商承担所有责任。	1、完全响应。 2、完全响应。 3、完全响应。

供应商:

时间:2023年03月27日14时54分



## 供应商承诺表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：1

二、供应商名称：四川君和工程项目管理咨询有限公司

### 三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	1、供应商应完全响应磋商文件所有实质性内容。2、供应商在服务中完全听从甲方安排。3、如发生安全事故，供应商承担所有责任。	完全响应：1、供应商应完全响应磋商文件所有实质性内容。2、供应商在服务中完全听从甲方安排。3、如发生安全事故，供应商承担所有责任。

供应商：

时间：2023年03月21日 14时57分



## 供应商承诺表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)  
采购项目编号：N5114212023000030  
采购包号：1  
采购方式：竞争性磋商  
轮次：1

### 二、供应商名称：四川恒大建设项目管理有限公司

### 三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件 中原条款	变动后内容	供应商响应及承 诺
1	无	1、供应商应完全响应磋商文件所有实质性内容。2、供应商在服务中完全听从甲方安排。 3、如发生安全事故，供应商承担所有责任。	我公司完全响应该 判内容。

供应商：

时间：2023年07月11日 11时51分





## 供应商承诺表

### 一、项目信息

采购项目名称: 仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号: N5114212023000030

采购包号: 1

采购方式: 竞争性磋商

轮次: 1

二、供应商名称: 四川武达佳信工程造价咨询有限公司

### 三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	1、供应商应完全响应磋商文件所有实质性内容。2、供应商在服务中完全听从甲方安排。3、如发生安全事故, 供应商承担所有责任。	1、完全响应。2、完全响应。3、完全响应。

供应商:

时间:2023年03月21日 14:58分



## 供应商承诺表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：1

### 二、供应商名称：四川衡信建设项目管理有限公司

### 三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	1、供应商应完全响应磋商文件所有实质性内容。2、供应商在服务中完全听从甲方安排。3、如发生安全事故，供应商承担所有责任。	1.完全响应；2.完全响应；3.完全响应；

供应商：

时间：2023年07月21日 14时54分



## 供应商承诺表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：1

二、供应商名称：成都追风马工程项目管理有限公司

### 三、供应商响应及承诺

序号	变动的采购文件中原条款	变动后内容	供应商响应及承诺
1	无	1、供应商应完全响应磋商文件所有实质性内容。2、供应商在服务中完全听从甲方安排。3、如发生安全事故，供应商承担所有责任。	1、供应商应完全响应磋商文件所有实质性内容。我公司承诺完全响应磋商文件所有实质性内容。2、供应商在服务中完全听从甲方安排。我公司承诺在服务中完全听从甲方安排。3、如发生安全事故，供应商承担所有责任。我公司承诺如发生安全事故，我公司承担所有责任。

供应商：

时间：2023年02月20日 12分



## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称: 仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号: N5114212023000030

采购包号: 1

采购方式: 竞争性磋商

轮次: 1

### 二、供应商名称: 四川中悦德工程咨询有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) 698000.00

(大写) 陆拾玖万捌仟元整

供应商:

时间:2023年02月23日 15:01分



## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：2

二、供应商名称：四川中悦德工程咨询有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) 698000.00

(大写) 陆拾玖万捌仟元整

供应商：

时间：2023年02月23日 15时19分



## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：1

### 二、供应商名称：四川君和工程项目管理咨询有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) **697000.00**

(大写) 陆拾玖万柒仟元整

供应商：

时间：2023年08月24日 10:09分



## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：2

### 二、供应商名称：四川君和工程项目管理咨询有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) 697000.00

(大写) 陆拾玖万柒仟元整

供应商：

时间:2023年05月21日 19分



## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：2

二、供应商名称：四川恒大建设项目管理有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) **689800.00**

(大写) 陆拾捌万玖仟捌佰元整

供应商：

时间：2023年05月19日 19分





## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：1

### 二、供应商名称：四川恒大建设项目管理有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) 689800.00

(大写) 陆拾捌万玖仟捌佰元整

供应商：

时间:2023年03月11日 09:01分



## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：1

二、供应商名称：四川武达佳信工程造价咨询有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) **695000.00**

(大写) 陆拾玖万伍仟元整

供应商：

时间：2023年03月16日 10分



## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：2

### 二、供应商名称：四川武达佳信工程造价咨询有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) **695000.00**

(大写) 陆拾玖万伍仟元整

供应商：

时间：2023年08月08日 08分



## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：2

二、供应商名称：四川衡信建设项目管理有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) 694000.00

(大写) 陆拾玖万肆仟元整

供应商：

时间:2023年05月18日 18分



## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：1

### 二、供应商名称：四川衡信建设项目管理有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) **694000.00**

(大写) 陆拾玖万肆仟元整

供应商：

时间：2023年03月01日 14分



# 报价表

## 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：1

## 二、供应商名称：成都追风马工程项目管理有限公司

## 三、响应总价(元)

(小写) **688800.00**

(大写) 陆拾捌万捌仟捌佰元整

供应商：

时间:2023年03月05分



## 报价表

### 一、项目信息

采购项目名称：仁寿县2021年高标准农田建设补建项目过程控制采购(二次)

采购项目编号：N5114212023000030

采购包号：1

采购方式：竞争性磋商

轮次：2

### 二、供应商名称：成都追风马工程项目管理有限公司

### 三、响应总价(元)

(小写) **688800.00**

(大写) 陆拾捌万捌仟捌佰元整

供应商：

时间：2023年02月27日 10分

