

## 采购项目评审报告（谈判）

### 一、项目信息

采购项目名称：2022年胜利镇污水管网雨污分流建设项目

采购项目编号：N5116222023000079

采购包号：1

### 二、公告刊登

本项目采用供应商库随机抽取方式邀请供应商，无对外刊登公告。

### 三、谈判日期及地点

谈判日期：2023年05月23日-2023年05月23日

谈判地点：项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”

### 四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2023年05月23日09时30分

开启地点：项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”

### 五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以供应商库随机抽取的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有8家供应商递交响应文件。

### 六、获取谈判文件的供应商名单

四川多能益业建设工程有限公司等9家供应商（见《获取文件记录表》）

### 七、参加谈判的供应商名单

四川多能益业建设工程有限公司等8家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

### 八、谈判文件内容是否修改：否

### 九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

### 十、供应商响应文件变更情况

### 十一、谈判轮次：1

### 十二、报价轮次：1

### 十三、谈判小组成员名单：

专家：殷贤明 蒋德望

采购人代表：何伟

### 十四、响应文件评审情况

通过资格检查8家，未通过资格检查0家（详见《资格审查报告》）

通过符合性检查8家，未通过符合性检查0家（详见《符合性审查报告》）

### 十五、参加最后报价的供应商名单

| 供应商名称          | 最后报价(元)      |
|----------------|--------------|
| 四川中环建设发展有限公司   | 2,459,857.00 |
| 甘肃天城路桥工程有限责任公司 | 2,115,477.02 |
| 四川康巨建筑工程有限公司   | 2,400,000.00 |
| 四川翰筑基业建设工程有限公司 | 2,457,657.00 |
| 四川骏轩建设有限公司     | 2,213,870.00 |

十六、未允许最后报价的供应商名单

| 供应商名称          | 原因                        |
|----------------|---------------------------|
| 四川多能益业建设工程有限公司 | 报价超时未响应，超时供应商视为主动退出的无效供应商 |
| 四川宏圣建设工程有限公司   | 未在规定时间内提交最后报价书面说明和证明材料。   |

十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查6家，未通过最后报价审查2家（详见《采购项目最后报价审查表》）

十八、本次政府采购活动是否需要终止

否

十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的谈判小组推选殷贤明同志为组长，主要负责协调谈判小组成员之间的事物性工作、牵头与采购单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

谈判小组成员阅读领会了竞争性谈判文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审打分。按照供应商最后有效报价由低到高的顺序，被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

| 成交候选人顺序 | 投标人名称          | 最后报价(元)    |
|---------|----------------|------------|
| 1       | 甘肃天城路桥工程有限责任公司 | 2115477.02 |
| 2       | 四川骏轩建设有限公司     | 2213870.00 |
| 3       | 四川康巨建筑工程有限公司   | 2400000.00 |

二十、最后报价是否修正

否

二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无。

二十二、其他需说明的情况

四川多能益业建设工程有限公司最后报价超时未响应，视为主动退出的无效供应商；四川宏圣建设工程有限公司最后报价低于其他有效供应商报价算数平均价90%，未在规定时间内提交最后报价书面说明和证明材料，按无效报价处理。

谈判小组：

殷贤明 李德强 何伟