

采购项目资格审查报告

一、项目信息

采购项目名称：巴州区公廉租房节能改造项目

采购项目编号：N5119022023000093

采购包号：1

二、资格审查依据

详见采购（或招标）文件

三、递交响应（或投标）文件的供应商情况

递交响应（或投标）文件的供应商共6家供应商

四、通过资格审查的供应商名单

河南冠立建筑工程有限公司，湖北亿梵建筑有限公司，四川华锦源建筑工程有限公司，四川精城建设有限责任公司，陕西琼华建设工程有限公司

五、未通过资格审查的供应商名单

四川仲桥建筑工程有限公司

六、通过资格审查的供应商数量是否达到要求：

是

七、本次采购活动是否终止：

否

资格审查小组或评审小组签字：

杨红

张莫杰

刘

王

梅

生成日期：2023年11月13日

监督人员：魏

采购项目符合性审查报告

一、项目信息

采购项目名称：巴州区公租房节能改造项目

采购项目编号：N5119022023000093

采购包号：1

二、符合性审查依据

详见采购（或招标）文件

三、磋商公告内容是否与磋商文件规定一致：

是

四、递交响应（或投标）文件的供应商情况

递交响应（或投标）文件的供应商共6家供应商

五、通过资格审查的供应商名单

详见《资格审查报告》

六、通过符合性审查的供应商名单

河南冠立建筑工程有限公司，湖北亿梵建筑有限公司，四川华锦源建筑工程有限公司，四川精城建设有限责任公司，陕西琼华建设工程有限公司

七、未通过符合性审查的供应商名单

无

八、通过符合性审查的供应商数量是否达到要求：

是

九、本次采购活动是否终止：

否

评审小组签字：



张莫杰



赵欢



生成日期：2023年11月13日

监督人员：魏子

采购项目评审报告（磋商）

一、项目信息

采购项目名称：巴州区公廉租房节能改造项目
采购项目编号：N5119022023000093
采购包号：1

二、公告刊登

本项目采用供应商库随机抽取方式邀请供应商，无对外刊登公告。

三、磋商日期及地点

磋商日期：2023年11月13日-2023年11月13日
磋商地点：四川省政府采购一体化平台系统

四、响应文件开启日期和地点

开启日期：2023年11月13日09时30分
开启地点：四川省政府采购一体化平台系统

五、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况

以供应商库随机抽取的方式邀请供应商参加本次政府采购活动，共有6家供应商递交响应文件。

六、获取磋商文件的供应商名单

河南冠立建筑工程有限公司等6家供应商（见《获取文件记录表》）

七、参加磋商的供应商名单

河南冠立建筑工程有限公司等6家供应商（详见《采购项目开启记录表》）。

八、磋商文件内容是否修改：否

九、修改部分是否取得采购人同意：否

修改内容：

1：无

十、供应商响应文件变更情况

十一、磋商轮次：0

十二、报价轮次：1

十三、磋商小组成员名单：

专家：刘云 赵海军 张英杰 杨沁川
采购人代表：梅俊

十四、响应文件评审情况

通过资格检查5家，未通过资格检查1家（详见《资格审查报告》）
通过符合性检查5家，未通过符合性检查0家（详见《符合性审查报告》）

十五、参加最后报价的供应商名单

供应商名称	最后报价
河南冠立建筑工程有限公司	总价：1412008(元)
湖北亿梵建筑有限公司	总价：1418498.92(元)
四川华锦源建筑工程有限公司	总价：1418985.48(元)
四川精城建设有限责任公司	总价：1416000(元)
陕西琼华建设工程有限公司	总价：1418700(元)

十六、未允许最后报价的供应商名单

供应商名称	原因
四川仲桥建筑工程有限公司	提供的二级建造师未在有效期内

十七、最后报价审查情况

通过最后报价审查5家，未通过最后报价审查0家（详见《采购项目最后报价审查表》）

十八、本次政府采购活动是否需要终止

否

十九、评审结果和成交候选供应商

本项目的磋商小组推选杨沁川同志为组长，主要负责协调磋商小组成员之间的事物性工作、牵头与采购组织单位交涉相关事宜、执笔撰写评审报告等。

磋商小组成员阅读领会了竞争性磋商文件内容，根据载明的评审办法、评分方法和标准对各参加最后报价供应商的响应文件独立进行评审

打分。按照供应商综合得分（见附表）从高到低的顺序，被推荐为成交候选供应商的供应商名单列下表

成交候选人顺序	投标人名称	最后得分（平均分）	最后报价
1	河南冠立建筑工程有限公司	96.50分	1412008.0000
2	湖北亿梵建筑有限公司	95.75分	1418498.9200
3	四川华锦源建筑工程有限公司	86.33分	1418985.4800

二十、最后报价是否修正

否

二十一、对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无

二十二、其他需说明的情况

无

磋商小组：

张英杰 刘军 王州军 张俊

监督人员：魏毅

制表时间：2023-11-13 21:09:58