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一、项目总体情况一、项目总体情况

（一）项目名称： 威远县2022年小型水库维修养护项目

（二）项目所属年度： 2022年

（三）项目所属分类： 服务

（四）预算金额（元）：870,000.00元 ，大写（人民币）：捌拾柒万元整

（五）项目概况：本项目为威远县小型水库安全监测巡视服务，现对威远县境内58座小型水库进行三年的大坝安全监测巡

查服务。

（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否

二、项目需求调查情况二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

·本项目属于以下应当展开需求的情形

·本项目属于以下可以不再重复开展需求调查的情形

（一）需求调查方式

（二）需求调查对象

（三）需求调查结果

1.相关产业发展情况

2.市场供给情况

3.同类采购项目历史成交信息情况

4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

5.其他相关情况

三、项目采购实施计划三、项目采购实施计划

（一）采购组织形式：分散采购

（二）预算采购方式：非公开招标

采购方式：竞争性磋商

（三）本项目是否单位自行组织采购：否

（四）采购包划分：不分包采购

（五）执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为870000.000000元,总体预留比例为100.0000%,其中,面向

小微企业采购金额为0元,占0%。

注：监狱企业和残疾人福利单位视同小微企业。

（六）是否采购环境标识产品：否

（七）是否采购节能产品：否

（八）项目的采购标的是否包含进口产品：否
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（九）采购标的是否属于政府购买服务：否

（十）是否属于政务信息系统项目：否

（十一）是否省属高校、科研院所科研设备采购：否

（十二）是否属于PPP项目：否

（十三）是否属于一签多年项目：否

四、项目需求及分包情况、采购标的四、项目需求及分包情况、采购标的

（（一一）分包名称：）分包名称：合同包一合同包一

1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

1) 专门面向中小企业采购

2)面向的企业规模： 中小企业

3)预留形式： 设置专门采购包

4)预留比例： 100.0%

2、预算金额（元）：870,000.00 ，大写（人民币）： 捌拾柒万元整

最高限价（元）： 870,000.00 ，大写（人民币）： 捌拾柒万元整

3、评审方法：综合评分法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1

采购品目采购品目 水利管理服务 标的名称标的名称
威远县2022年小型水库维修
养护项目

数量数量 1.00 单位单位 项

合计金额（元）合计金额（元） 870,000.00 单价（元）单价（元） 870,000.00

是否采购节能产品是否采购节能产品 否 未采购节能产品原因未采购节能产品原因 无

是否采购环保产品是否采购环保产品 否 未采购环保产品原因未采购环保产品原因 无

是否采购进口产品是否采购进口产品 否 标的物所属行业标的物所属行业 其他未列明行业

标的名称：威远县2022年小型水库维修养护项目

参数性质参数性质 序号序号 技术参数与性能指标技术参数与性能指标

1

大坝外观：坝顶路面有无裂缝、塌陷、变形现象；坝顶防浪墙、栏杆是否开裂、变形；上游坝面有无滑移、

变形现象；下游坝面有无滑移、变形；下游坝面是否存在杂草或植物生长现象；                         
    变形观测：包含观察数据、点1、点2、点3；
渗漏情况：巡查下游坝面有无散浸现象、渗漏水体是否浑浊；

泄水、放水设施：金属结构闸门是否锈蚀、漏水现象；启闭机起闭是否正常；外观进水口边墙、底板变形、开裂

现象；边坡是否存在变形、开裂现象；临近泄水建筑下游河道是否淤堵；

近坝库岸：边坡是否存在变形、开裂滑移现象；

    管理设施：上坝公路是否通畅；管理房是否安全；监测设施、设备是否运转正常
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8、供应商一般资格要求

序号序号
资格要求名资格要求名

称称
资格要求详细说明资格要求详细说明

1
具有独立承

担民事责任

的能力。

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

2 具有良好的

商业信誉
供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

3
具有健全的

财务会计制

度。

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。{如
需提供其他材料，需代理机构手动填写具体要求并关联相应格式要求，以下是样例：供应商财务状

况证明材料包括采购代理机构在采购文件中明确需要供应商提供的财务状况证明材料。如XXXX或
XXXX年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；XXX
X或XXXX年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者
权益变动表、附注）；截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前一年内银行出具的资信

证明；供应商注册时间截至采购文件（资格预审申请文件）提交截止之日前不足一年的，也可提供

在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证

明文件并进行电子签章。}

4

具有履行合

同所必需的

设备和专业

技术能力。

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

5

有依法缴纳

税收和社会

保障资金的

良好记录。

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

6

参加政府采

购活动前三

年内，在经

营活动中没

有重大违法

记录。

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

7

不存在与单

位负责人为

同一人或者

存在直接控

股、管理关

系的其他供

应商参与同

一合同项下

的政府采购

活动的行为

。

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
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8

不属于为本

项目提供整

体设计、规

范编制或者

项目管理、

监理、检测

等服务的供

应商。

供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号序号
资格要求名资格要求名

称称
资格要求详细说明资格要求详细说明

9、供应商特殊资格要求

序号序号 资格要求名称资格要求名称 资格要求详细说明资格要求详细说明

无

10、分包的评审条款

评审评审

项编项编

号号

一一

级级

评评

审审

项项

二二

级级

评评

审审

项项

详细要求详细要求 分值分值

客观客观

评审评审

项项

1

详

细

评

审

报

价

满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： “磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋
商报价）×30%×100”计算。

30.0 是

2

详

细

评

审

项

目

业

绩

供应商2020年以来具备大坝工程项目类似业绩的，每提供一个类似业绩得5分，最
多10分。 注：需提供业绩合同复印件或中标通知书复印件，加盖鲜章。 10.0 是

3

详

细

评

审

项

目

实

施

方

案

项目总体情况方案（满分22分） 供应商提供：需提供现场基本情况理解思路、监测
规划思路、内容完整且表达清楚得14分。不提供不得分，缺少一项扣7分；每发现一
处内容不完整或表述模糊或不符合项目实际情况的扣3.5分，扣完为止。在提供齐全
的基础上，供货方案每项内容详细与本项目实际情况相符，完全满足本项目采购需求

的每项内容加4分，最多加8分。 2.巡查方案（满分18分） 供应商提供：巡查大坝外
观；变形观测；渗漏情况；泄水、放水设施；近坝库岸；管理设施的详细方案得12
分；缺少一项扣2分；每发现一处内容不完整或表述模糊或不符合项目实际情况的扣
1分，扣完为止。在提供齐全的基础上，供货方案每项内容详细与本项目实际情况相
符，完全满足本项目采购需求的每项内容加1分，最多加6分。 注：错误内容错误指
：项目名称、巡查部位、涉及的规范、标准与本项目要求不一致。

40.0 是
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4

详

细

评

审

人

员

配

置

1.项目负责人（4分） ：具有水利类中级职称得1分，具有水利类高级及以上职称得
2分；具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构专业资格证书加2分；本项最
高得4 分 。 2.技术负责人（4分） ：具有水利类中级职称得 1 分，具有水利类高级
及以上职称得 2 分；具有注册土木工程师（水利水电工程）水利水电工程规划专业
资格证书加 2 分；本项最高得 4 分。 3.设计专业负责人（ 4分） ：具有水利类中级
职称得 1 分，具有水利类高级及以上职称得 2 分，具有注册土木工程师（水利水电
工程）水工结构专业资格证书加 2 分， 本项最高得 4 分。 4.勘察专业负责人 ( 4分)
：具有水利类中级职称加1分；具有水利类高级及以上职称得2分，同时具有注册土
木工程师（岩土）资格证书加2分，本项最高得4分。 5.水文专业负责人（2分）具
有水文与水资源工程中级职称证书的得1分，具有水文与水资源工程类高级及以上职
称证书的得2分，本项最高得2分。 6.测量专业负责人（2分） ： 具有工程测量中级
职称得1分，具有工程测量高级及以上职称得 2 分，本项最高得 2 分 注：以上人员
不重复计分，提供证书复印件及为本单位人员的证明材料并加盖供应商公章，不提供

或不满足则该项不得分。

20.0 是

评审评审

项编项编

号号

一一

级级

评评

审审

项项

二二

级级

评评

审审

项项

详细要求详细要求 分值分值

客观客观

评审评审

项项

11、合同管理安排

1）合同类型：买卖合同

2）合同定价方式：固定总价

3）合同履行期限：自合同签订之日起120日

4）合同履约地点：威远县

5）支付方式：分期付款

6）履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7）质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8）合同支付约定：

1、 付款条件说明： 合同签订后，支付合同金额的20%作为预付款 ，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额

的 20.00 %；

2、 付款条件说明： 中标人提交成果后支付合同金额的45% ，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 45.

00 %；

3、 付款条件说明： 验收合格后支付合同金额的35% ，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 35.00 %；

9）验收交付标准和方法：1.供应商在验收准备完成后通知采购人，采购人在接到通知后5日内组织履约验收，验收合

格，双方签署《质量验收合格证明书》或质量验收报告。 2.验收标准：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标

、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。 3.验收时如发现不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出

详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，
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由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。 4.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政

府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)要求进行验收。

10）质量保修范围和保修期：质保期：项目质保期为3年，(验收合格之日起开始计算)

11）知识产权归属和处理方式：无

12）成本补偿和风险分担约定：无

13）违约责任与解决争议的方法：1.合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不

成的,向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。 2.仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。 3.除另有裁决外，仲裁费应由败

诉方负担。 4.在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。 5.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止

政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿

14）合同其他条款：对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商

受到的损失予以赔偿或者补偿

12、履约验收方案

1）验收组织方式：自行验收

2）是否邀请本项目的其他供应商：否

3）是否邀请专家：否

4）是否邀请服务对象：否

5）是否邀请第三方检测机构：否

6）履约验收程序：一次性验收

7）履约验收时间：

供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

8）验收组织的其他事项：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016

〕205 号)要求进行验收

9）技术履约验收内容：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕

205 号)要求进行验收

10）商务履约验收内容：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016

〕205 号)要求进行验收

11）履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕20

5 号)要求进行验收

12）履约验收其他事项：无

五、风险控制措施和替代方案五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方

案：否
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